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WSZYSCY WYKONAWCY

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczace pelnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwg:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tfoczno — grawitacyjnej wraz z tocznig sciekow z Klepska do Krezol”
(ZP-N1/10/07/2013).

Sulechowskie Przedsi¢biorstwo Komunalne ,,SuPeKom” Sp. z 0. 0. w Sulechowie zaprasza do
ztozenia oferty cenowej na $wiadczenie uslug polegajacych na kompleksowym pelnieniu nadzoru
inwestorskiego w imieniu i na rzecz Inwestora, obejmujgcego czynnosci wynikajace z ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r.,, Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)
w nastgpujacych branzach:

1) konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

4) drogowej

dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: »Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tfoczno — grawitacyjnej wraz

z tlocznig Sciekow z Klepska do Krezot na terenie dziafek:

1) nr 94, 111 125 — obreb Krezoty, gmina Sulechow,

2) nr 261 — obreb Obfotne, gmina Sulechow,

3) nr 200/5, 324 i 326 (obszar PKP — teren zamknigty) — obreb Klepsk, gmina Sulechow«,

wspotfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 — 2013 w ramach dziatania 321

,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej”.

Nadzorowane roboty wykonywane beda na podstawie projektu budowlano-wykonawczego opracowanego
przez Biuro Obstugi Inwestycji BGWprojekt z siedziba przy ul. Bp Wilhelma Pluty 6/2, 66-100 Sulechéw
zatwierdzonego decyzja o pozwoleniu na budowe nr 1212/12 z dnia 28.12.2012 roku Starosty
Zielonogorskiego zmieniong postanowieniem z dnia 07.01.2013 roku (znak sprawy: AB-V1.6740.1.4.2013)
oraz zatwierdzonego decyzja o pozwoleniu na budowe¢ nr 67/12 z dnia 14.01.2013 roku Wojewody
Lubuskiego.

Na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 oraz art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (j.t. Dz. U. 7 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poiniejszymi zmianami) niniejsze zapytanie
prowadzone jest wedlug przepisow kodeksu cywilnego bez stosowania W/w ustawy.

1. Szczegolowy zakres czynnosci dotyczgcych kompleksowego pelnienia nadzoru inwestorskiego
w imieniu i na rzecz Inwestora obejmuje w szczegolnosci:

1.1. pehienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
poprzez m. in. regularne wizytowanie budowy, sprawowanie kontroli technicznej zgodnosci realizacji
robot z dokumentacja projektowa, umowa na roboty budowlane, pozwoleniami na budowe,
uzgodnieniami branzowymi, obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, jak rowniez monitorowanie post¢pu robot,

1.2. koordynacja pracy zespotu inspektorow nadzoru w branzach: konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,


mailto:zarzad@supekom.pl
http://www.supekom.pl/

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.
1.14.

1.15.
1.16.

1.17.

wodociggowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz drogowej; informowanie Inwestora o kazdorazowej zmianie inspektorow
nadzoru w poszczegdlnych branzach wraz z przekazaniem kopii stosownych uprawnien nowych
inspektorow,

udziatl w przekazaniu placu budowy,

codzienna obecno$¢ na terenie budowy w dniach pracy wykonawcy robot budowlanych oraz na kazde
wezwanie Inwestora we wskazanym przez niego terminie (obecno$¢ na placu budowy potwierdzana
bedzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do ksigzki obecno$ci — ksigzka dostepna
bedzie w siedzibie Inwestora),

dopilnowanie zamontowania przez wykonawcg¢ robot budowlanych tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; zgltaszanie Inwestorowi
nieprawidlowo$ci w zakresie przestrzegania przepisdéw bhp na terenie budowy inwestycji,

sprawdzanie rozliczen finansowych wykonawcy robot budowlanych pod wzgledem zgodnosci
z harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz kontrola prawidtowosci tresci dokumentow
rozliczeniowych wystawianych przez wykonawce rob6t (m. in. pisemne akceptowanie ztozonego
przez wykonawce robot budowlanych protokotu odbioru koncowego robot budowlanych i faktury
koncowej),

opiniowanie, wnioskowanych przez wykonawce¢ robot budowlanych, zmian w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robot,

prowadzenie organizowanych, przez wykonawce robdot budowlanych, w siedzibie Inwestora
cyklicznych narad koordynacyjno — technicznych dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego
(narady beda si¢ odbywa¢ minimum raz na dwa tygodnie w $rody o godzinie 09:15), przy udziale
przedstawicieli Inwestora (ok. 6 0sob), wykonawcy robot budowlanych i innych uczestnikow procesu
inwestycyjnego (obowigzkowa obecnos¢ inspektoréw branzowych nadzorujacych aktualnie
realizowane zadania), kierowanie ww. naradami oraz sporzadzanie z tych narad protokotéw (obstuga
i organizacja przebiegu spotkan nalezy do Wykonawcy); w przypadku uzasadnionego zawieszenia
wykonywania robdt, np. ze wzgledu na warunki atmosferyczne Inwestor moze odstapi¢ od
koniecznoéci udziatu stron procesu budowlanego w naradach koordynacyjno — technicznych
dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia, wowczas po stronie Inwestora bedzie lezat obowigzek
powiadomienia stron o braku narady oraz wskazanie innego terminu. Protokoty z narad
koordynacyjno-technicznych winny w szczegolnosci obejmowaé: wskazanie wszelkich zagrozen
i zaistnialych probleméw w wykonaniu harmonogramu rzeczowo — finansowego (np. w zakresie
dotrzymania terminu wykonania zadania), wszelkich niezgodnos$ci realizacji inwestycji
z dokumentacja projektowa, wszelkich czynnikow mogacych prowadzi¢ do koniecznosci
wprowadzenia zmian w umowie (w przypadku gdy w opinii nadzoru inwestorskiego nie ma zadnych
zagrozen 1 problemow zwiazanych z realizacja inwestycji, protokot taki powinno zawiera¢ taka
opinig),

inicjowanie w razie uzasadnionej potrzeby na zgdanie Inwestora dodatkowych narad koordynacyjno —
technicznych zwiazanych z realizacja zadania inwestycyjnego oraz sporzadzanie protokotéw z tych
narad (dodatkowe narady beda sie odbywacé nie czeSciej niz raz na tydzien w siedzibie Inwestora w dni
ustawowo robocze w godzinach porannych nie pdzniej niz do godz. 10:00),

biezace rozwiazywanie problemow technicznych budowy we wszystkich branzach wystgpujacych
przy realizacji zadania inwestycyjnego,

biezace kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy, nadzér nad prawidtowym
prowadzeniem dokumentacji budowy,

nadzor nad obstuga geodezyjng i pisemne akceptowanie (przed obiorami) geodezyjnych szkicow
tyczenia 1 kontroli potozenia obiektow, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zestawienia
wykonanych elementéw budowy przedstawionych przez geodete oraz potwierdzanie wykonania
pomiaréw wpisami do dziennika budowy,

wspotpraca z autorami projektu budowlanego i nadzorem autorskim (jesli bedzie taka koniecznosc),
rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy, watpliwosci natury technicznej powstatych
w okresie realizacji robot,

state konsultacje i doradztwo fachowe w imieniu i na rzecz Inwestora,

przestrzeganie termindow wynikajacych z umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a wykonawcg robot
budowlanych,

egzekwowanie postanowien umowy zawartej z wykonawcg robot budowlanych oraz postanowien
specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia dotyczacej wykonawstwa robot budowlanych w trakcie
realizacji robot budowlanych,
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przygotowywanie dokumentow (dowoddéw) na uzasadnienie egzekwowania przez Inwestora

uprawnien wynikajacych z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonane roboty

budowlane,

utrzymywanie na biezgco tgcznosci pomigdzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego,

a takze z przedstawicielami Inwestora we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji

i rozliczania robot (wszelkie spory powstate pomigdzy Wykonawca robot budowlanych a inspektorem

nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego rozstrzygac bedzie Inwestor),

kontrolowanie gospodarki materiatowej oraz sprawdzanie jakosci materiatow i wyroboéw przed ich
wbudowaniem pod katem dopuszczenia do stosowania w budownictwie (zgodnie z obowigzujacymi

w tym wzgledzie przepisami prawa), a w szczeg6lnosSci zapobieganie stosowaniu wyrobow

o parametrach innych niz w dokumentacji projektowej (a nie zmienionych w trakcie realizacji zadania

inwestycyjnego), wzglednie wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie,

w przypadku, gdy zajdzie niezbgdna konieczno$¢, zatwierdzanie, przy udziale przedstawicieli

Inwestora, przedstawianych przez wykonawce robot budowlanych propozycji nowych rozwigzan

materialowych,

sprawdzanie autentycznosci i zgodnosci ze stanem faktycznym przedstawianych przez wykonawce

robdt budowlanych atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych na wbudowane materiaty i urzadzenia,

potwierdzanie zakresu faktycznego wykonanych robot budowlanych poprzez sprawdzenie

i podpisanie protokotu odbioru koncowego oraz wszelkiej innej dokumentacji wymaganej

obowigzujacymi przepisami prawa oraz wymaganymi przez Inwestora,

potwierdzanie usuniecia wad przez wykonawce robot budowlanych w toku realizacji zadania

inwestycyjnego, w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawce robot budowlanych,

wykazanych w protokole odbioru koncowego,

kontrolowanie postepu robdt oraz zatwierdzanie rysunkow wykonawczych i powykonawczych oraz

harmonogramow rzeczowo — finansowych,

dokumentowanie czynno$ci odbioru oraz dokonywanie odbioréw robot budowlanych zgodnie

z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w tym w szczegolnosci:

. sprawdzanie robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub rob6t zanikajacych oraz udziat przy ich
odbiorze (odbiory potwierdzane wpisem w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego),

udzial w przygotowaniu i przeprowadzaniu préb, rozruchow, odbioréw technicznych maszyn
1 urzadzen oraz sporzadzanie i podpisywanie protokotow potwierdzajacych wykonanie prob,
rozruchow lub odbioréw technicznych,
udziat w odbiorze koncowym robdt budowlanych oraz sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru
koncowego (protokot podpisuja réwniez przedstawiciele wykonawcy robot budowlanych
i Inwestora),
nadzor nad prawidlowoscig tresci protokotu odbioru, wykonania prob, rozruchéw, odbiorow
technicznych,
kompletowanie dokumentow z odbiorow, protokotdéw badan, préb, pomiardéw, rozruchow,
odbiorow technicznych, atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych (w/w dokumentacja moze by¢
przekazywana Inwestorowi na spotkaniach, o ktérych mowa w punkcie 1.8.),

wykonanie w 2 egzemplarzach peinej dokumentacji fotograficznej (kolorowej) z realizacji budowy po

jednym egzemplarzu w wersji drukowanej i elektronicznej (niniejsza dokumentacja musi zostaé

przekazana przez Wykonawce Inwestorowi najpozniej w dniu dorgczenia Inwestorowi faktury VAT
za $wiadczone ustugi nadzoru inwestorskiego),

przygotowanie i skompletowanie dokumentoéw niezbednych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy

oraz przekazania obiektu do uzytkowania, sporzadzenie zawiadomienia do organu nadzoru

budowlanego o zakonczeniu budowy i zamiarze przystagpienia do jego uzytkowania,

niezwtoczne powiadomienie Inwestora o:

. koniecznoséci wykonania zaméwien dodatkowych (robot zamiennych) nie przewidzianych umowg
zawartg z wykonawca robdt budowlanych (bez zgody Inwestora wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci nadzor inwestorski nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy robot
budowlanych wiazacych polecen w zakresie ich wykonania),

. pojawieniu si¢ alternatywy dla rozwigzan projektowych bedacych przedmiotem wykonania przez
wykonawce robdot budowlanych (bez zgody Inwestora wyrazonej na pisSmie pod rygorem
niewaznosci nadzor inwestorski nie jest uprawniony do podejmowania decyzji w sprawie zmian
w projekcie; przed uzyskaniem akceptacji Inwestora nadzor inwestorski zobowigzany jest uzyskac
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zgode autora projektu wyrazong na pisSmie pod rygorem niewazno$ci na dokonanie zmian
w projekcie),

3. koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie o wykonanie robot

budowlanych, niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig
(nadzdr inwestorski zobowigzany jest w takiej sytuacji powiadomié¢ Inwestora o zdarzeniu i podjaé
niezbedne kroki w celu zazegnania niebezpieczenstwa lub awarii),
weryfikowanie konieczno$ci wykonania robot, o ktorych mowa w punkcie 1.29. oraz sporzadzanie, po
uprzedniej konsultacji z Inwestorem, protokotow koniecznosci wykonania tych robot wraz ze
szczegOlowym uzasadnieniem i ich skosztorysowaniem,
prowadzenie rozliczen budowy w sposob umozliwiajacy prawidlowe sporzadzenie dowodow
wytworzenia srodkow trwatych (OT),
w razie uzasadnionej potrzeby udziat w kontrolach i przegladach przeprowadzanych przez instytucje
do tego upowaznione, w tym przez instytucje zarzadzajace Programem Rozwoju Obszarow Wigjskich
na lata 2007 - 2013, w okresie do sporzadzenia zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania oraz w okresie rekojmi
1 gwarancji jakosci na wykonane ustugi (okres gwarancji na wykonane roboty budowlane bedzie
wynosit 36 miesiecy),
udziat w przegladach gwarancyjnych wynikajacych z umowy zawartej z wykonawca robot
budowlanych (okres gwarancji na wykonane roboty budowlane bedzie wynosit 36 miesiecy); do dnia
uplywu terminu gwarancji jakosci Wykonawca powinien by¢ dostgpny na kazde umotywowane
zadanie Inwestora,
sporzadzanie dokumentacji z przegladéw gwarancyjnych obejmujacej w szczegdlnosci wykaz usterek
1 wad, zalecen odnos$nie ich usunigcia oraz sporzadzanie wezwan do usuni¢cia usterek i wad w okresie
gwarancji jakosci,
dokonywanie odbioru roboét realizowanych przez Wykonawce w okresie gwarancji jakosci oraz
rekojmi za wady, w tym w szczegdlnosSci sprawdzanie poprawnosci usunigcia usterek i wad
stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych, a nadto sporzadzanie dokumentacji odbioru ww.
robot, w tym protokotéw odbioru,
udzial w rozliczaniu s$rodkéw finansowych pochodzacych ze zrodet zewngtrznych, w tym
w szczegolnosci kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentéw koniecznych do rozliczenia
zadania i uzyskania dofinansowania, przygotowywanie pisemnych wyjasnien dla jednostek
wspotfinansujacych, itp.,
podejmowanie innych dziatan, nie ujetych w niniejszym wykazie, ktore zabezpiecza¢ bedg interes
Inwestora i przyczynia si¢ do sprawnego oraz prawidlowego zrealizowania zadania inwestycyjnego.
Czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1, wykonywane bedg w okresie realizacji robét budowlanych, na

terenie budowy lub poza nim, stosownie do potrzeb zaistnialych w toku realizacji robdt oraz po ich
realizacji zgodnie z postanowieniami punktow 1.32. — 1.35.

Zakres robot bedgcych przedmiotem pelnienia nadzoru inwestorskiego zostal dolgczony do
niniejszego zapytania ofertowego w postaci przedmiaru robot oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot.

Zamowienie wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV) kod: 71520000-9 — Ustugi nadzoru
budowlanego.

Inwestor nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych i wariantowych.

Termin wykonania zamowienia: od dnia podpisania umowy do dnia uptywu terminu do wniesienia
sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego, przypadajacego nie po6zniej niz do 15.04.2014 roku.

Opis warunkow, ktore muszg spelniaé osoby lub instytucje wykonujgce zakres prac opisany
w punkcie 1:

dysponowaé $rodkami finansowymi wystarczajacymi do realizacji przedmiotu zamodwienia przy
zalozeniu, ze wynagrodzenie za zakres ushug objetych zamowieniem zostanie wyptacane po
zakonczeniu 1 odebraniu calego zadania inwestycyjnego, uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu
przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego lub uzyskaniu informacji o braku sprzeciwu oraz
podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot budowlanych bez zastrzezen.

UWAGA: Wyplata wynagrodzenia za ustugi pelnienia nadzoru inwestorskiego bedzie mozliwa wylgcznie
w przypadku spetnienia wszystkich ponizszych warunkow:
1) potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy ilosci faktycznie wykonanych i odebranych robdt budowlanych,
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2) uplyngl termin do wniesienia sprzeciwu przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego w zwiqzku ze ztozonym
zawiadomieniem o zakonczeniu budowy lub otrzymano informacje odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego o braku takiego sprzeciwu,

3) sporzgdzony zostal protokdt odbioru koncowego robdt budowlanych bez zastrzezen i podpisany przez
Inwestora, Wykonawce oraz koordynatora zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego i podlegtych mu
inspektorow we wszystkich branzach.

W przypadku, gdy 7 jakiegokolwiek powodu wykonawca robot budowlanych opoini ich wykonanie, to termin
wyplaty wynagrodzenia za ustugi pelnienia nadzoru_inwestorskiego zostanie przesuniety adekwatnie do
terminu wyplaty wynagrodzenia dla wykonawcy robdt.

by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej
z przedmiotem zamoéwienia na sume (podang w PLN) nie mniejsza niz zaproponowane wynagrodzenie
za ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego;

UWAGA: W celu potwierdzenia spefnienia niniejszego warunku Wykonawcy muszq ztozy¢é polise, a w przypadku
jej braku inny dokument, potwierdzajgcy, Ze sq ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

wykaza¢ si¢ zrealizowaniem, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réwniez
wykonywaniem, udokumentowanym np. referencjami, protokotami, itp., w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem ogtoszenia niniejszego zapytania ofertowego, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, ustug odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscig ustugom stanowiagcym
przedmiot zapytania ofertowego, tj. wykazac¢ si¢ wykonaniem w okresie nie dtuzszym niz 12 miesigcy
co najmniej jednej ustugi polegajacej na $wiadczeniu ustug w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciSnieniowej wraz
z infrastrukturg towarzyszacg (przykanalikami oraz przepompowniami $ciekéw i/lub ttoczniami) lub
sieci gazowe] wraz z infrastruktura towarzyszaca o wartosci nie mniejszej niz 1.500.000,00 zt;

UWAGA 1: W celu potwierdzenia spelniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowigzani sq przediozyé wykaz
wykonanych ustug sporzqdzony wedlug wzoru stanowigcego zalgcznik do niniejszeqo zapytania oraz dokumenty
potwierdzajgce, ze ustugi te zostaly wykonane nalezycie.

UWAGA 2: Przedkladane dokumenty potwierdzajgce, zZe zrealizowane ustugi zostaly wykonane naleZycie muszq
zawierad co najmniej. wskazanie, ze Wykonawca skladajqcy oferte realizowat ustugi, ktérych dokumenty dotyczq;
wskazanie podmiotu na rzecz ktorego realizowane byly ustugi, wskazanie zakresu robot bedgcych przedmiotem
nadzoru; wskazanie wartosci robot bedgcych przedmiotem nadzoru, wskazanie daty rzeczywistej realizacji ustugi
(rozpoczecia i zakoriczenia); wskazanie daty przewidywanego, przez podmiot na rzecz ktérego realizowane byly
ustugi, terminu zakorczenia przedmiotu nadzoru; wskazanie miejsca wykonywania przedmiotu nadzoru; opinie
podmiotu_na rzecz ktorego realizowane byly ustugi stwierdzajgcq, ze ustugi zostaly wykonane nalezycie oraz
wskazujgcq, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

mie¢ do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia stanowisk:

7.4.1. koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

7.4.2. inspektorow nadzoru z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ciach

konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen (min. 1 osoba), drogowej (min. 1 osoba), instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych (min. 1 osoba) oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba),

UWAGA 1. Wszystkie osoby wyszczegolnione w punkcie 7.4.2. muszqg wykazacé sie minimum _trzyletnim
doswiadczeniem w_nadzorowaniu _robot w_zakresie posiadanych przez siebie uprawnien w specjalnosciach
okreslonych powyzej, by¢ czlonkami Izby InZynierow Budownictwa, mie¢ optacone wymagane sktadki zgodnie
z ustawq z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pozniejszymi zmianami) oraz mie¢ optacone ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie
0bowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U.
z 2003 r., Nr 220, poz. 2174).

UWAGA 2: W sktad zespotu inspektorow nadzoru moze wchodzi¢ dowolna liczba 0sob. Inwestor okreslajgc
wymogi dla kazdego z inspektorow nadzoru w poszczegolnych branzach dopuszcza mozliwosé tgczenia funkcji
inspektora dowolnej branzy z funkcjq koordynatora zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego. Za prawidtowy
dobdr 0s6b do wykonania niniejszego zamdéwienia odpowiedzialny jest Wykonawca.

UWAGA 3: W celu potwierdzenia spetnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowigzani sq przedtozyé wykaz
0s0b, ktore bedq uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu zapytania wraz z zakresem wykonywanych przez nich
czynnosci_sporzqgdzony wedlug wzoru stanowigcego zalgcznik do niniejszego zapytania wraz z informacjq na
temat _ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia, wyksztalcenia niezbednych dla wykonania przedmiotu
zapytania oraz dokumenty, o ktérych mowa w Uwadze 1.




8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

10.

Oswiadczenia i dokumenty, jakie nalezy zalgczyé do oferty:
ofertg Wykonawcy na druku stanowigcym zalgcznika nr 1 do niniejszego zapytania,

o$wiadczenie, ze Wykonawca posiada niezbedny potencjat finansowy, techniczny oraz do§wiadczenie
niezbedne do realizacji nadzoru inwestorskiego oraz nie podlega wykluczeniu na druku stanowigcym
zalacznik nr 2,

wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych rowniez wykonywanych, ustug
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogloszenia niniejszego zapytania, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i warto$cig uslugom
stanowigcym przedmiot zapytania, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcé6w na
druku stanowigcym zalgcznik nr 3 wraz z dokumentami, o ktérych mowa w uwadze 1 i 2 pkt 7.3.,

wykaz o0sOb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu zapytania wraz z zakresem
wykonywanych przez nich czynno$ci sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zatacznik do
niniejszego zapytania wraz z informacjg na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia,
wyksztatcenia niezbgdnych dla wykonania przedmiotu zapytania na druku stanowigcym zalacznik nr 4
wraz z dokumentami, o ktérych mowa w uwadze 1 ppkt 7.4.2.,

zaakceptowany projekt umowy opisany jako zalacznik nr 5,

aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej, wystawione nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert
(kazda strona kserokopii podpisana za zgodno$¢ z oryginalem przez osobe uprawniong do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy) opisany jako zalacznik nr 6,

aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wiasciwego oddziatu Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacych
odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, optat oraz sktadek na ubezpieczenie
zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu
wystawionych nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert opisane jako
zalacznik nr 7,

polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
na sume nie mniejszg niz zaproponowane wynagrodzenie za ushugi petnienia nadzoru inwestorskiego
opisana jako zalacznik nr 8,

w przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow, ktorzy ubiegaja si¢ wspolnie o petnienie nadzoru
inwestorskiego — prawnie ustanowione pelnomocnictwo dla wybranego przedstawiciela do
reprezentowania ich w postgpowaniu, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP opisane jako zalgcznik nr 9.

Termin i miejsce sktadania ofert:

Oferte nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie Inwestora przy ul. Poznanskiej 18,
w pokoju 23 (sekretariat), I pigtro w terminie do dnia 13 sierpnia 2013 roku do godz. 10:00. Koperta
powinna by¢ zaadresowana na adres Inwestora i posiada¢ nastepujace oznaczenia:

Oferta w sprawie zapytania ofertowego
na pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwag: ,,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej tloczno — grawitacyjnej wraz z tloczniq Sciekow z Klepska do Krezol”
oraz nazwe i adres Wykonawcy. Oferta musi by¢ ztozona pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej,
sporzadzona w jezyku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieScieralnym
atramentem. Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona Wykonawcy bez rozpatrywania.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Inwestor bedzie si¢ kierowat nastgpujacymi kryteriami i ich waga:
CENA - 100 %

Oferta spelniajaca w najwyzszym stopniu wymagania okreslonego kryterium, otrzyma maksymalng ilos¢
punktow. Pozostalym Wykonawcom speliajacym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza ilo§¢ punktow, obliczona wg nastepujacego wzoru:

cena zadania oferty badanej
Wec = x 100pkt
cena minimalna zadania




11. Informacje dodatkowe:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Oferta musi obejmowaé cato§¢ zadania opisanego w punkcie 1 i spetnia¢ wszystkie wymagania
zapytania.

Oferta musi by¢ opatrzona pieczatka firmowa i podpisem Wykonawcy oraz zawiera¢ date
sporzadzenia. Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.09.2013 roku.

Wykonawca zobowigzany jest do podania w druku oferty ceny ryczaltowej (netto i brutto) za
wykonanie nadzoru inwestorskiego wyrazonej cyfrowo i stownie w PLN. Cena brutto, wyliczona przez
Wykonawcee, musi zawiera¢ podatek VAT naliczony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe ustalenie podatku VAT zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towardéw i ustug.

Cena oferty winna obejmowac¢ wszystkie koszty, jakie poniesic Wykonawca przy realizacji nadzoru
inwestorskiego, w tym rowniez koszty zwigzane z posiadaniem przez Wykonawce przez caly okres
realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci
zgodnie z zapisami § 14 projektu umowy. Podstawa do okre$lenia ceny ryczattowej oferty jest zakres
robot podany w opisie zadan przewidzianych przy petnieniu nadzoru inwestorskiego (pkt 1 niniejszego
zapytania), przedmiar robot, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, wszystkie
postanowienia niniejszego zapytania oraz wszelkie inne koszty, ktore Wykonawca poniesie w celu
wykonania przedmiotu umowy, zwigzane z jego realizacja, w szczegdlnosci koszty dojazdu na teren
budowy, obstugi narad koordynacyjno — technicznych, uczestnictwa w przegladach i odbiorach
w okresie gwarancji jakosci 1 rgkojmi za wady robdt budowlanych (okres gwarancji na wykonane
roboty budowlane bedzie wynosit 36 miesiecy). Cena oferty okreslona przez Wykonawce zostanie
ustalona na okres waznos$ci umowy i nie bedzie podlegata waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysoko$ci 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie za petnienie nadzoru
inwestorskiego na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
1 pokrycia roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

11.5.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnie$¢ najpoézniej w dniu podpisania umowy

na caly okres wykonywania umowy, a takze na caly okres gwarancji jakosci udzielonej przez
wykonawce robot budowlanych. Zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe i nicodwotalne.

11.5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastgpujacych

formach:

1) pienigdzu na rachunek bankowy,
2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

11.5.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pieni¢znej nalezy wplacié

przelewem na rachunek bankowy nr: BZ WBK S.A. O/Sulechéw nr 22 1090 1580 0000 0000 5805
0470. Za termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienigznej
zostanie przyjety termin uznania rachunku Inwestora, tzn. data wptywu $rodkoéw na rachunek. Przy
wnoszeniu  zabezpieczenia Wykonawca powinien umie$ci¢ nastgpujacy tytul  operacji:

»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - znak sprawy: nadzor inwestorski ZP-
N1/10/07/2013.

11.5.4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub porgczenia, gwarancja lub porgczenie

powinno by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz powinno zawiera¢ nastepujace
elementy:

1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poreczenia (Inwestora)
gwaranta lub porgczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowe]j udzielajacych gwarancji lub
porgczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) okreslenie postgpowania,

3) okreslenie przedmiotu postepowania,

4) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja lub poreczeniem,
5) kwote gwarancji lub porgczenia,

6) zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji lub porgczenia,



7) zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji lub porgczenia, ktore ma by¢
nicodwotalne i platne na pierwsze pisemne zadanie Inwestora.

11.5.5. Pozostale warunki dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty opisane w § 9

projektu umowy.

11.6. Inwestor nie przewiduje dokonywania przedptat na wykonane ustugi.

11.7. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie

petnienia nadzoru inwestorskiego zostaty zawarte w projekcie umowy, bedacym zatacznikiem nr 5 do
niniejszego zaproszenia.

11.8. Inwestor nie ogranicza udziatu Podwykonawcoéw. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania

w formularzu ofertowym, stanowigcym zalgcznik nr 1, tych czeSci zamowienia, ktorych wykonanie
powierzy podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgodeg Inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcq wskazanym
w ofercie. Jezeli Inwestor w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawcq nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazil zgodg na zawarcie Umowy.
Umowa ta powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

11.9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamowieniem i otrzymanie od Panstwa oferty nie powoduje

powstania zadnych zobowigzan wobec stron. O ewentualnym wybraniu Panstwa oferty zostaniecie
Panstwo powiadomieni poprzez zlozenie informacji o wyborze oferty i podpisanie stosownej umowy.

Osoby uprawnione do kontaktu w godz. urzedowania Spofki tj. od 07:00 do 15:00:

Krzysztof Kasza, tel. 68 385 24 07, wew. 41
Ewa Juryk, tel. 68 385 24 07, wew. 37.

Z powazaniem

PREZES ZARZADU

mgr inz. Marek Lelito

Zataczniki:

1. formularz ofertowy na druku stanowiacym zatacznik nr 1,

2. oswiadczenie, ze Wykonawca posiada niezbedny potencjat finansowy, techniczny oraz do§wiadczenie
niezbedne do realizacji zamowienia oraz nie podlega wykluczeniu na druku stanowigcym zatacznik nr 2,

3. wykaz wykonanych, a w przypadku $§wiadczen okresowych lub ciggtych réwniez wykonywanych, ustug
na druku stanowigcym zatacznik nr 3,

4. wykaz 0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia na druku stanowigcym zatgcznik nr
4,

5. projekt umowy stanowigcy zatacznik nr 5,

6. przedmiar robot stanowigcy zatacznik nr 6,

7. specyfikacje techniczne stanowigce zatacznik nr 7.



Zatgcznik nr 1
OFERTA

Dane Wykonawcy:

NUMEr REGON: oottt r e e
NUMEBE NP oottt e e e e e e e eeeeeeeeeeeereeeees

Do:  Sulechowskie Przedsi¢biorstwo Komunalne
»SuPeKom” Sp. z o. o.
ul. Poznanska 18
66-100 Sulechow

Nawigzujac do zapytania ofertowego z dnia 26.07.2013 roku dotyczacego pelnienie nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: »Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
tloczno — grawitacyjnej wraz z ttocznig Sciekow z Klepska do Krezol na terenie dziatek:

1) nr 94, 1111 125 — obreb Krezoly, gmina Sulechow,

2) nr 261 — obreb Oblotne, gmina Sulechow,

3) nr 200/5, 324 i 326 (obszar PKP — teren zamkniety) — obreb Klepsk, gmina Sulechow”,
wspotinansowanego z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 — 2013 w ramach dziatania
321 ,,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej”, oferujemy jego wykonanie zgodnie z

wymogami zapytania ofertowego w cenie:

wynagrodzenie ryczaltowe ogotem netto: ........... .. ... zk
0 (00 1
POUALEK N AT . e e e e zt
co daje laczne wynagrodzenie ryczaltowe ogélem brutto: ... 7
] (01411 (PSP

Jednoczesnie oswiadczam(y)*, ze:

a) zapoznaliSmy si¢ z tre§cig zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzezen;

b) pozyskalismy wszelkie informacje, ktore uznaliSmy za niezbedne do przygotowania oferty,

C) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza ofertg przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym,

d) sktadam / sktadamy* niniejszg oferte we wlasnym imieniu / jako Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o
udzielenie zaméwienia*,

e) przedmiot zamowienia wykonamy wilasnymi sitami / za pomoca podwykonawcoéw*, w nastepujacym
zakresie:

- czesci zamowienia wykonywane przez podwykonawcow: ............oooiiiiiiiiiiiiiii i ,
- wartos¢ czesci zamowien wykonywanych przez podwykonawcoOw: ............coeoviiiiiiininnn. ,
- procentowy udziat podwykonawcow w realizacji zamowienia: .............cooeveieiiiiiinann... ;

f) okreSlona przez nas cena jest ceng ryczattowa koncows, niezmienng przez okres wykonywania ustug,
g) w przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia z nami umowy zobowigzujemy si¢ posiada¢ przez caty
okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej



dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméOwienia O sumie ubezpieczenia nie mniejszej niz
zaproponowane wynagrodzenie za ustugi pelnienia nadzoru inwestorskiego,

h) zapoznalismy si¢ z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzezen oraz zobowigzujemy si¢
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie uzgodnionym
Z Inwestorem na warunkach okreslonych w projekcie umowy dotagczonym do zapytania ofertowego.

Zabezpieczenie wykonania Umowy WNi€Si€my W .............euereeneninenenennnnennns
/wpisa¢ w jakiej zgodnie z pkt 11.5.2. /

Na potwierdzenie spetnienia wymagan do oferty zatagczamy:

4 Y
0 T
) N
L Y
0
L
6 T
)
) N

* - niepotrzebne skresli¢

Sulechéw, dnia .............covviiinnenn.

(imiona i nazwiska osob uprawnionych (podpisy osob uprawnionych do
do reprezentowania Wykonawcy) reprezentowania Wykonawcy)



Zatgcznik nr 2

OSWIADCZENIE

INAZWA WYKONAWCY: .. eiiiiiiiiieie sttt ettt st et e e st e et e be s ae e s b e beeseesbeebeesbesbeesbesteaneeeestaessesreeteetens

SIEAZING WYKONAWCY: ...ttt bbbt b et b et n e

Oswiadczam, ze:

1) jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) posiadam uprawnienia niezbedne do wykonywania okreSlonych prac lub czynnosci zgodnie
Z wymaganiami ustawowymi,

3) dysponuje niezbedng wiedza i do§wiadczeniem, a takze potencjalem ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania inwestycyjnego,

4) znajduje¢ si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zadania inwestycyjnego,

5) nie podlegam wykluczeniu z postgpowania poniewaz nie odnosza si¢ do mnie kryteria wykluczajace
nastepujacych oferentow:

wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamoéwienia lub wykonujac je
nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym
w okresie 3 lat przed wszczeciem postgpowania,

wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje lub ktérych upadios¢ ogloszono,
z wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidacje majatku upadtego,

wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,

osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku
z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestgpstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych
prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego,

spotki jawne, ktorych wspdlnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwigzku
Z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestgpstwo przeciwko prawom 0séb wykonujacych
prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego,

spotki partnerskie, ktorych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popetione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestgpstwo przeciwko
prawom osO6b wykonujacych prac¢ zarobkowa, przestgpstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione
w celu osiggniecia korzys$ci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popehlienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego,

spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktorych komplementariusza prawomocnie
skazano za przestgpstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia,
przestepstwo przeciwko prawom osdéb wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko
srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo
skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

osoby prawne, ktorych urzedujacego cztonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za
przestepstwo popelione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia, przestepstwo



przeciwko prawom o0sdb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popemlione w celu osiagnigcia korzy$ci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

e podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o zamoéwienia, na podstawie
przepiséw o odpowiedzialno$ci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wlasnorgcznym podpisem -  potwierdzamy
wlasnorecznymi podpisami .

* niepotrzebne skresli¢

(imiona i nazwiska 0s6b uprawnionych (podpisy 0séb uprawnionych do
do reprezentowania Wykonawcy) reprezentowania Wykonawcy)



WYKAZ

Zatgcznik nr 3

wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych rowniez wykonywanych, ustug w
okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogloszenia zapytania ofertowego, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnoSci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i

wartoscig uslugom stanowiacym przedmiot zapytania

NBZWE WYKONAWCY: ...ttt bbb ettt b bbb n e

SIEAZING WYKONAWCY: ...ttt bbbt b et b et n e

L.p. Przedmiot ushugi

Warto$¢ brutto

Data wykonania

Odbiorca

Uwaga: Zatacznik nalezy wypetié¢ zgodnie z pkt. 7.3. zapytania ofertowego i zalaczy¢ dokumenty, o ktérych mowa

w uwadze 1 i 2 pkt. 7.3. zapytania ofertowego.

(imiona i nazwiska osob uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

(podpisy 0s6b uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)




WYKAZ

0sob, ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowal wykonawca i ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu zapytania

NAZWA WYKONAWCY: ...ttt bbbttt b bt n e

SIEAZINA WYKONAWCY: ...ttt bbbttt b e n e

Zatgcznik nr 4

Imi¢ i nazwisko oraz nr Doswiadczenie Kwalifikacje
L.p. Zakres odpowiedzialnos$ci / czynnoSci zawodowe w | Wyksztalcenie -
telefonu do kontaktu latach zawodowe
1. | Koordynator zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego
9 Inspektor nadzoru w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej bez
" | ograniczen
3. | Inspektor nadzoru w specjalnosci drogowe;j
Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
4. | iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
5 Inspektor nadzoru w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
" | iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
6.

* opisac zakres uprawnien, np. w specjalnosci .... bez ograniczen, z ograniczeniami, itp.

Uwaga: nalezy zataczy¢ dokumenty, o ktorych mowa w uwadze 1 pkt 7.4. zapytania ofertowego

Sulechéw, dnia .........cooovvvviiininnn.

(imiona i nazwiska 0sob uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

(podpisy 0sob uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)



Zatgcznik nr 5

UMOWA NR oot evve e cee e eevvee eeeeee. (PROJEKT)

zawarta W dniu ........ccoeeeeeeeienas w Sulechowie pomig¢dzy Spotka: Sulechowskie Przedsiebiorstwo Komunalne
»SuPeKom” Sp. z o. 0. z siedzibg przy ul. Poznanskiej 18 w Sulechowie wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow pod
numerem KRS: 0000034054 w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze, VIII Wydzial Gospodarczy KRS, NIP:
973-07-12-918, REGON: 977922651, kapitat zaktadowy: 34°495°000zt, w imieniu ktorej dziata:

Prezes Zarzagdu - Marek Lelito
zwanym dalej ,,INWESTOREM?”,

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”.

W rezultacie dokonania przez Inwestora wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowe petnienie, w imieniu i na rzecz Inwestora,
nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: »Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tloczno —
grawitacyjnej wraz z toczniq Sciekéw z Klgpska do Krezol na terenie dziatek:

1) nr 94, 111 125 — obreb Krezoty, gmina Sulechéw,

2) nr 261 — obreb Oblotne, gmina Sulechéw,

3) nr 200/5, 324 i 326 (obszar PKP — teren zamkniety) — obreb Klepsk, gmina Sulechow«,

wspotfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 — 2013 w ramach dziatania 321
,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej”.

2. Realizacja przedmiotu umowy przebiega¢ bedzie na podstawie projektu budowlano-wykonawczego
opracowanego przez Biuro Obstugi Inwestycji BGWprojekt z siedzibg przy ul. Bp Wilhelma pluty 6/2,
66-100 Sulechow zatwierdzonego decyzja o pozwoleniu na budowe nr 1212/12 z dnia 28.12.2012 roku Starosty
Zielonogoérskiego zmieniong postanowieniem z dnia 07.01.2013 roku (znak sprawy: AB-V1.6740.1.4.2013) oraz
zatwierdzonego decyzja o pozwoleniu na budowe nr 67/12 z dnia 14.01.2013 roku Wojewody Lubuskiego.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — dzien podpisania niniejszej umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — dzien uptywu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ
nadzoru budowlanego, przypadajacego nie pdézniej niz do 15.04.2014 roku, z zastrzezeniem § 4 ust. 2 pkt 2.32. —
2.35. niniejszej umowy.

3. Inwestor przewiduje podpisanie umowy o roboty budowlane nie pdzniej niz w sierpniu 2013 roku.

PRZEDSTAWICIELE STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§3

1. Przedstawicielami Inwestora w trakcie realizacji przedmiotu umowy, oprocz osob upowaznionych do podpisania
umowy, bedzie:

— PaAN  PaANI: .,
— PaAN  PaANI: .,
— PaAN  PaANI: .,

2. Przedstawicielem Wykonawcy upowaznionym do kontaktow z Inwestorem przez okres obowigzywania umowy
JESt Pan /[ Pani: ..o , ktory
jednoczesnie pelni role koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3. W skfad zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego wchodza:

3.1 Pan/Pani ...c...oooeoiiiiiiiiii. , posiadajacy / a uprawnienia nr .................c.c....ee. w zakresie robot



............................................................................. Sl

33. Pan/Pani ..........ooooviiiiii , posiadajgcy / a uprawnienia nr ...............eeeevennnn. w zakresie robot
............................................................................. Stel

34, Pan/Pani .........ooooeiiiiiiii, , posiadajacy / a uprawnienia nr ........................... w zakresie robot
............................................................................. Sl

4. W przypadku zmiany o0sob okreslonych w ust. 1 — 3 strony zobowigzane sg do natychmiastowego, wzajemnego
powiadomienia si¢ o tym fakcie w formie pisemnej z jednoczesnym przedtozeniem wszelkich dokumentow
potwierdzajacych posiadane uprawnienia, jesli posiadanie tych uprawnien jest wymagane. Zmiana osOb nie
wymaga aneksu do umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY I INWESTORA
§4

1. Inwestor zobowiazuje si¢ do przekazania Wykonawcy 1 kompletu dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

2. Do obowiagzkéw Wykonawcy, jako inspektora nadzoru, naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

2.1. pelienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane poprzez
m. in. regularne wizytowaniec budowy, sprawowanie kontroli technicznej zgodno$ci realizacji robdt
z dokumentacjg projektowa, umowa na roboty budowlane, pozwoleniami na budowe, uzgodnieniami
branzowymi, obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, jak rowniez monitorowanie postepu robot,

2.2. koordynacja pracy zespotu inspektoréw nadzoru w branzach, o ktéorych mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy,
informowanie Inwestora o kazdorazowej zmianie inspektorow nadzoru w poszczegdlnych branzach wraz
z przekazaniem kopii stosownych uprawnien nowych inspektoréw,

2.3. udziat w przekazaniu placu budowy,

2.4. codzienna obecnos¢ na terenie budowy w dniach pracy wykonawcy robot budowlanych oraz na kazde wezwanie
Inwestora we wskazanym przez niego terminie (obecno$¢ na placu budowy potwierdzana bedzie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do ksigzki obecno$ci — ksiazka dostgpna bedzie w siedzibie
Inwestora),

2.5. dopilnowanie zamontowania przez wykonawcg robot budowlanych tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; zglaszanie Inwestorowi nieprawidtowosci
w zakresie przestrzegania przepis6w bhp na terenie budowy inwestycji,

2.6. sprawdzanie rozliczen finansowych wykonawcy robot budowlanych pod wzgledem zgodnosci
z harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz kontrola prawidtowosci tre§ci dokumentoéw rozliczeniowych
wystawianych przez wykonawce robot (m. in. pisemne akceptowanie ztozonego przez wykonawce robot
budowlanych protokotu odbioru konicowego rob6t budowlanych i faktury koncowej),

2.7. opiniowanie, wnioskowanych przez wykonawcg robot budowlanych, zmian w harmonogramie rzeczowo —
finansowym robot,

2.8. prowadzenie organizowanych, przez wykonawce robot budowlanych, w siedzibie Inwestora cyklicznych narad
koordynacyjno — technicznych dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w punkcie 3.1.
(narady bedg sie odbywa¢ minimum raz na dwa tygodnie w $rody o godzinie 09:15), przy udziale
przedstawicieli Inwestora (ok. 6 osob), wykonawcy robot budowlanych i innych uczestnikow procesu
inwestycyjnego (obowigzkowa obecno$¢ inspektorow branzowych nadzorujacych aktualnie realizowane
zadania), kierowanie ww. naradami oraz sporzgdzanie z tych narad protokotéw (obstuga i organizacja przebiegu
spotkan nalezy do Wykonawcy); protokoty z narad koordynacyjno — technicznych winny w szczego6lnosci
obejmowac: wskazanie wszelkich zagrozen i zaistnialych probleméw w wykonaniu harmonogramu rzeczowo —
finansowego (np. w zakresie dotrzymania terminu wykonania zadania), wszelkich niezgodnos$ci realizacji
inwestycji z dokumentacja projektowa, wszelkich czynnikow mogacych prowadzi¢ do koniecznosci
wprowadzenia zmian w umowie (w przypadku gdy w opinii nadzoru inwestorskiego nie ma zadnych zagrozen i
probleméw zwigzanych z realizacja inwestycji, protokot taki powinien zawieraé taka opinig),

2.9. inicjowanie w razie uzasadnionej potrzeby na zadanie Inwestora dodatkowych narad koordynacyjno —
technicznych zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego oraz sporzadzanie protokotéw z tych narad
(dodatkowe narady beda sie odbywac nie czesciej niz raz na tydzien w siedzibie Inwestora w dni ustawowo
robocze w godzinach porannych nie p6zniej niz do godz. 10:00),

2.10. biezace rozwigzywanie probleméw technicznych budowy we wszystkich branzach wystepujacych przy
realizacji zadania inwestycyjnego,

2.11. biezace kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy, nadzor nad prawidtowym prowadzeniem
dokumentacji budowy,



2.12.

2.13.
214,

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24,

2.25.

2.26.

nadzér nad obstugg geodezyjnag i pisemne akceptowanie (przed obiorami) geodezyjnych szkicow tyczenia
i kontroli potozenia obiektéw, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zestawienia wykonanych
elementdw budowy przedstawionych przez geodete oraz potwierdzanie wykonania pomiarow wpisami do
dziennika budowy,

wspotpraca z autorami projektu budowlanego i nadzorem autorskim (jesli bedzie taka koniecznosc),

rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy, watpliwo$ci natury technicznej powstatych w okresie
realizacji robot,

state konsultacje i doradztwo fachowe w imieniu i na rzecz Inwestora,

przestrzeganie terminéw wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a wykonawca robot
budowlanych,

egzekwowanie postanowien umowy zawartej z wykonawcg robot budowlanych oraz postanowien specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia dotyczacej wykonawstwa robdt budowlanych w trakcie realizacji robot
budowlanych,

przygotowywanie dokumentéw (dowoddéw) na uzasadnienie egzekwowania przez Inwestora uprawnien
wynikajacych z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane,

utrzymywanie na biezaco tacznosci pomigdzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, a takze
z przedstawicielami Inwestora we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji i rozliczania robot (wszelkie
spory powstale pomigdzy wykonawca robot budowlanych a inspektorem nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego rozstrzygaé¢ bedzie Inwestor),

kontrolowanie gospodarki materiatlowej oraz sprawdzanie jakoSci materiatdw i wyrobow przed ich
wbudowaniem pod katem dopuszczenia do stosowania w budownictwie (zgodnie z obowigzujacymi w tym
wzgledzie przepisami prawa), a w szczego6lnosci zapobieganie stosowaniu wyrobow o parametrach innych niz
w dokumentacji projektowej (a nie zmienionych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego), wzglednie
wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

w przypadku, gdy zajdzie niezbedna konieczno$é¢, zatwierdzanie, przy udziale przedstawicieli Inwestora,
przedstawianych przez wykonawce robot budowlanych propozycji nowych rozwigzan materiatowych,

sprawdzanie autentycznos$ci i zgodnosci ze stanem faktycznym przedstawianych przez wykonawce robot
budowlanych atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych na wbudowane materiaty i urzadzenia,

potwierdzanie zakresu faktycznego wykonanych robdt budowlanych poprzez sprawdzenie i podpisanie
protokotu odbioru koncowego oraz wszelkiej innej dokumentacji wymaganej obowigzujagcymi przepisami
prawa oraz wymaganymi przez Inwestora,

potwierdzanie usuni¢cia wad przez wykonawce rob6t budowlanych w toku realizacji zadania inwestycyjnego,
w okresie rgkojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawce robot budowlanych, wykazanych w protokole
odbioru koncowego,

kontrolowanie postepu robdt oraz zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych i powykonawczych oraz
harmonograméw rzeczowo — finansowych,

dokumentowanie czynno$ci odbioru oraz dokonywanie odbiorow rob6t budowlanych zgodnie
z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w tym w szczegdlnosci,

2.26.1. sprawdzanie robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych oraz udziat przy ich odbiorze

(odbiory potwierdzane wpisem w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego),

2.26.2. udzial w przygotowaniu i przeprowadzaniu prob, rozruchow, odbioréw technicznych maszyn i urzadzen

oraz sporzadzanie i podpisywanie protokotéw potwierdzajacych wykonanie prob, rozruchéw lub odbiorow
technicznych,

2.26.3. udzial w odbiorze koncowym robot budowlanych oraz sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru

koncowego  (protokét  podpisuja rowniez przedstawiciele wykonawcy robdt  budowlanych
i Inwestora),

2.26.4. nadzor nad prawidtowoscig tresci protokotu odbioru, wykonania prob, rozruchow, odbioréow technicznych,

2.26.5. kompletowanie dokumentow z odbioréw, protokotéw badan, prob, pomiarow, rozruchow, odbiorow

2.27.

technicznych, atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych (w/w dokumentacja moze by¢ przekazywana
Inwestorowi na spotkaniach, o ktorych mowa w punkcie 2.8.),

wykonanie w 2 egzemplarzach pelnej dokumentacji fotograficznej (kolorowej) z realizacji budowy po jednym
egzemplarzu w wersji drukowanej i elektronicznej (niniejsza dokumentacja musi zosta¢ przekazana przez
Wykonawce Inwestorowi najp6zniej w dniu doreczenia Inwestorowi koncowej faktury VAT za $wiadczone
ustugi nadzoru inwestorskiego),



2.28. przygotowanie i skompletowanie dokumentoéw niezbednych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz

przekazania obiektu do uzytkowania, sporzadzenie zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania,

2.29. niezwloczne powiadomienie Inwestora o:

2.29.1. konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych (rob6t zamiennych) nie przewidzianych umowa zawarta

z wykonawca robot budowlanych (bez zgody Inwestora wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznoS$ci
nadzor inwestorski nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy robot budowlanych wiazacych polecen
w zakresie ich wykonania),

2.29.2. pojawieniu si¢ alternatywy dla rozwigzan projektowych bedacych przedmiotem wykonania przez

wykonawce robdt budowlanych (bez zgody Inwestora wyrazonej na pi$mie pod rygorem niewaznosci
nadzér inwestorski nie jest uprawniony do podejmowania decyzji w sprawie zmian w projekcie; przed
uzyskaniem akceptacji Inwestora nadzor inwestorski zobowigzany jest uzyska¢ zgode autora projektu
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci na dokonanie zmian w projekcie),

2.29.3. koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie o wykonanie robot

budowlanych, niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig (nadzor
inwestorski zobowigzany jest w takiej sytuacji powiadomi¢ Inwestora o zdarzeniu i podja¢ niezbedne kroki
w celu zazegnania niebezpieczenstwa lub awarii),

2.30. weryfikowanie konieczno$ci wykonania robdt, o ktorych mowa w punkcie 2.29. oraz sporzadzanie, po

uprzedniej konsultacji z Inwestorem, protokotéw konieczno$ci wykonania tych robdt wraz ze szczegdétowym
uzasadnieniem i ich skosztorysowaniem,

2.31. prowadzenie rozliczen budowy w sposdb umozliwiajacy prawidtowe sporzadzenie dowodow wytworzenia

srodkow trwatych (OT),

2.32. w razie uzasadnionej potrzeby udzial w kontrolach i przegladach przeprowadzanych przez instytucje do tego

upowaznione, w tym przez instytucje zarzadzajace Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 -
2013, w okresie do sporzadzenia zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy
1 zamiarze przystapienia do jego uzytkowania oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane ustugi
(okres gwarancji na wykonane roboty budowlane bedzie wynosit 36 miesiecy),

2.33. udziat w przegladach gwarancyjnych wynikajacych z umowy zawartej z wykonawca robdt budowlanych

(okres gwarancji na wykonane roboty budowlane bedzie wynosit 36 miesiecy); do dnia uptywu terminu
gwarancji jakosci Wykonawca powinien by¢ dostgpny na kazde umotywowane zadanie Inwestora,

2.34. sporzadzanie dokumentacji z przegladow gwarancyjnych obejmujacej w szczegolnosci wykaz usterek i wad,

zalecen odnosnie ich usunigcia oraz sporzadzanie wezwan do usunig¢cia usterek i wad w okresie gwarancji
jakosci,

2.35. dokonywanie odbioru robét realizowanych przez Wykonawce w okresie gwarancji jakosci oraz rgkojmi za

wady, w tym w szczegodlnosci sprawdzanie poprawnosci usunigcia usterek i wad stwierdzonych podczas
przegladéw gwarancyjnych, a nadto sporzadzanie dokumentacji odbioru ww. robot, w tym protokolow
odbioru,

2.36. udziat w rozliczaniu $rodkow finansowych pochodzacych ze zrédet zewngtrznych, w tym w szczegdlnosci

kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentéw koniecznych do rozliczenia zadania i uzyskania
dofinansowania, przygotowywanie pisemnych wyjasnien dla jednostek wspotfinansujgcych, itp.,

2.37. podejmowanie innych dziatan, nie ujetych w niniejszym wykazie, ktore zabezpiecza¢ beda interes Inwestora

i przyczynig si¢ do sprawnego oraz prawidlowego zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 wykonywane beda w okresie realizacji robot budowlanych, na terenie
budowy lub poza nim, stosownie do potrzeb zaistnialych w toku realizacji robot oraz po ich realizacji zgodnie
z postanowieniami punktow 2.32. — 2.35.

Wykonawca o$wiadcza, ze ustugi objete umowa naleza do zakresu jego dziatalnosci i zawodowo trudni si¢ ich
wykonywaniem.

ZLECENIE ROBOT PODWYKONAWCOM
§5

(Brak podwykonawcow)

Wykonawca wykona wiasnymi sitami 100% warto$ci przedmiotu umowy, co oznacza, ze nie przewiduje przy
realizacji zamowienia uczestnictwa podwykonawcow.

(Podwykonawcy)

Zakres ustug podlegajacy wykonaniu przez podwykonawcoé6w okre§lony jest w ofercie Wykonawcy, stanowigcej
zatacznik do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia, ze w realizacji umowy uczestniczy¢ bgda wylacznie
osoby posiadajace niezbedne do jej prawidtowego wykonania uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za
dziatania i zaniechania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.



1.1
1.2.

1.3.

. Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie za jako$¢ i terminowo$¢ ustug objetych przedmiotem umowy,

a wykonywanych przez podwykonawcow.

Wykonawca zapewnia Inwestorowi, ze w umowie z podwykonawcg / w umowach z podwykonawcami***,
terminy wykonania przedmiotow tych umow zabezpiecza dotrzymanie terminéw wykonania robot w niniejszej
umowie. Ponadto Wykonawca zapewnia, ze w umowie z podwykonawcg / w umowach z podwykonawcami***
suma wynagrodzenia ustalona w niej / w nich*** za zakres robot wykonywanych w podwykonawstwie nie
przekroczy wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres robot w niniejszej umowie.

Wykonawca zapewnia, ze w umowie z podwykonawca / w umowach z podwykonawcami*** zamieszczona
zostanie klauzula / klauzule *** dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej
w zakresie, w jakim zostanie ono uwzglednione w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

Wykonawca zapewnia ustalenie w umowie z podwykonawca / w umowach z podwykonawcami*** takiego
okresu odpowiedzialno$ci za wady przez klauzulg dotyczaca gwarancji jakosci, aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Inwestora z tytutu rekojmi za wady fizyczne

. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Inwestora na zawarcie umowy z podwykonawca wskazanym

w ofercie. Jezeli Inwestor w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawca nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazil zgod¢ na zawarci umowy.
Umowa ta powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§6
Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1 jest wynagrodzenie
ryczattowe okreslone w ofercie Wykonawcy, ktore pokrywa wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu realizacji
jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, w tym takze z tytulu §wiadczen realizowanych przez
Wykonawce w okresach, o ktérych mowa w § 4 pkt 2.32. - 2.35.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy, obejmujacy zakres ustug wynikajacy z zapytania ofertowego i innych

dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 2, wyraza si¢ kwotg netto: ..................... zt (stownie:
................................. ), natomiast wraz z .........% podatkiem od towaréw i ustug w kwocie:
........................ zt, wynagrodzenie brutto wynosi: .................. zt (sfownie: ......................L00).

Wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest niezmienne przez czas trwania umowy
i uwzglednia w swej warto$ci wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz podatek VAT naliczony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Cena ryczaltowa okreslona przez Wykonawce nie begdzie podlegata
waloryzacji ze wzgledu na inflacje w okresie waznosci umowy.

Wynagrodzenie obejmuje rowniez wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji przedmiotu
umowy.

ROZLICZENIA I TERMINY PLATNOSCI
§7

Rozliczenie nalezno$ci Wykonawcy nastapi na podstawie faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce, po
zakonczeniu i odebraniu catego zadania inwestycyjnego, tj. po spetnieniu wszystkich ponizszych warunkow:

potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy ilo$ci faktycznie wykonanych i odebranych robét budowlanych,

uplynat termin do wniesienia sprzeciwu przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego w zwiazku ze ztozonym
zawiadomieniem o zakonczeniu budowy lub otrzymano informacj¢ odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego o braku takiego sprzeciwu,

sporzadzony zostat protokét odbioru koncowego robdt budowlanych bez zastrzezen i podpisany przez
Inwestora, Wykonawce oraz koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego i podlegtych mu
inspektorow we wszystkich branzach

oraz udokumentowaniu przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.

Termin ptatnosci faktury ustala si¢ do 30 dni liczac od daty jej ztozenia w siedzibie Inwestora. Ztozenie faktury
bedzie mozliwe wylacznie po zakonczeniu i odebraniu catego zadania inwestycyjnego, tj. po spekieniu
wszystkich warunkow zawartych w ust. 1 pkt 1.1. — 1.3. Zaptata nastapi z konta Inwestora na konto Wykonawcy
podane na fakturze, z zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu wykonawca robot budowlanych opdzni ich wykonanie, to termin
wyplaty wynagrodzenia za ushugi petnienia nadzoru inwestorskiego zostanie przesunigty adekwatnie do terminu
wyplaty wynagrodzenia dla wykonawcy robot budowlanych.

. Warunkiem wyptaty wynagrodzenia jest kazdorazowo dostarczenie Inwestorowi faktury VAT wraz

z podpisanym protokotem odbioru koncowego robot budowlanych bez zastrzezen.

Jako termin zaptaty przyjmuje si¢ date wptywu srodkdéw na rachunek Wykonawcy.



6. Inwestor o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardow i ustug VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP: 973-
07-12-918.

7. W przypadku gdy, Inwestor nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wynagrodzenia, bedg naliczane odsetki za
zwlokg.

CESJA WIERZYTELNOSCI
§8
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy bez zgody Inwestora wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote ..................... zh (stownie: ...........cooiiiiiiee)).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie ............................

3. W przypadku nalezytego wykonania ustug stanowigcych przedmiot umowy, 70 % zabezpieczenia, o ktorym
mowa W ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zwrocona lub zwolniona w terminie 30 dni od dnia uplywu
terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego i rozliczenia zadania z Instytucja
Zarzadzajaca Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 — 2013. Pozostata czgs¢, tj. 30 %
zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci,
wyznaczonego dla wykonawcy robdt budowlanych (okres gwarancji na wykonane roboty budowlane bedzie
wynosit 36 miesiecy).

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie zostanie
przeznaczone na wykonanie ustug oraz pokrycie roszczen z tytulu kar umownych, odszkodowan oraz innych
roszczen przystugujacych Inwestorowi z tytutu niniejszej umowy.

5. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy, w szczeg6lnosci w zwiazku z wydtuzeniem czasu
realizacji umowy o roboty budowlane, Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie niepieni¢zne o ograniczonym
okresie waznosci, dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed uplywem waznosci wniesionego
zabezpieczenia, zabezpieczenie na kolejny okres niezbedny do zakonczenia realizacji niniejszej umowy, jednak
nie krotszy niz 3 miesigce. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, winno spetnia¢ warunki
okreslone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, chyba, ze Inwestor wyrazi zgod¢ na wniesienie zabezpieczenia na
kolejny okres w innej niz dotychczas postaci, sktadajac w tym zakresie o§wiadczenie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce w terminie zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, Inwestor uprawniony bedzie do odliczenia i zatrzymania kwoty nieuzyskanego zabezpieczenia
z naleznosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, na zabezpieczenie roszczen, o ktorych mowa w ust.
4 do czasu przedtozenia Inwestorowi stosownego zabezpieczenia.

ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE
§10
Strony ustalaja, ze beda naliczane kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1.1. za nie rozpoczgcie wykonywania ustugi i brak reakcji na ztozone na pismie wezwanie Inwestora do ich
rozpoczgcia we wskazanym terminie w wysokosci 5 % wartosci przedmiotu umowy,

1.2. za przerwanie bez uzasadnionej przyczyny realizacji ustug, a przerwa trwa dtuzej niz 7 dni, w wysokosci 5 %
warto$ci przedmiotu umowy,

1.3. w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z umowy lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne wobec Inwestora, w wysokosci 5 % warto$ci przedmiotu umowy,

1.4. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoséci 10 % wartosci przedmiotu
umowy.

2. Inwestor ptaci Wykonawcy kary umowne:
2.1. za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Inwestora w wysokosci 10 % wartoséci przedmiotu umowy.

3. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ zadania odszkodowania uzupehiajacego przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Strony zobowiazujg si¢ do zaplaty kar umownych, niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
otrzymani wezwania wraz z notg obcigzeniowa.
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Inwestorowi przystuguje prawo do potracenia kary umownej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
0 ktérym mowa w § 6 ust. 2.

Inwestor uprawniony jest do $ciaggnigcia kary umownej oraz uznanego przez Wykonawce odszkodowania
uzupetniajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z zabezpieczenia, o ktorym mowa
w § 9 niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY | ZMIANA UMOWY
§11
Strony moga rozwigza¢ umowe¢ za wypowiedzeniem wylacznie z waznych przyczyn, o ktorych mowa w ust. 2
i3.
Inwestor moze rozwigza¢ umowg za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym gdy:

Wykonawca nie rozpoczat wykonywania ustug w terminie 2 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy i nie
reaguje na ztozone na pi$mie wezwanie Inwestora do ich rozpoczecia,

. Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,

. Wykonawca nie wykonuje obowiazkéw wynikajacych z umowy lub tez nienalezycie wykonuje swoje

zobowigzania umowne wobec Inwestora,

. zostanie ogloszona upadlos¢ lub nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,
. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

. wrazie, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie dojdzie do realizacji umowy o roboty budowlane.

Wykonawca moze rozwigza¢ umowg za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym gdy:

. Inwestor nie wywigzuje si¢ z obowigzku =zaptaty wynagrodzenia, mimo dodatkowego wezwania

wyznaczajacego mu dodatkowy 30 — dniowy termin zapfaty.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z podaniem
uzasadnienia.

. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci Inwestor

przeprowadzi odbidr roboét i za odebrane bez uwag roboty zaptaci nalezne wynagrodzenie.

Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy w przypadku gdy:

. zmianie ulegnie nazwa lub / i siedziba ktorejkolwiek ze stron,

. zmianie ulegng przedstawiciele stron 1 inspektorzy nadzoru inwestorskiego z zastrzezeniem 0sOb

wymienionych w § 3 ust. 4,

gdy skroceniu ulegnie termin wykonania robdt budowlanych, powodujacy skrocenie okresu realizacji niniejszej
umowy,

gdy wydtuzeniu ulegnie termin wykonania robot budowlanych, spowodowany w szczegolno$ci nieterminowym
przekazaniem terenu budowy, brakami lub wadami w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach
budowy, opéznieniami w zakresie dokonywania odbioru i koncowego, szczegdlnie niesprzyjajacymi
warunkami atmosferycznymi, zawieszeniem przez Inwestora wykonania robdt, epidemia, zywiotami,
nieprzewidywalnym brakiem mozliwos$ci zatrudnienia personelu lub uzyskania materiatdéw, sitami wyzszymi,
jakimikolwiek opo6zZnieniami, utrudnieniami lub przeszkodami spowodowanymi przez Inwestora lub jego
personel lub dajace si¢ mu przypisa¢, zmianami jakosci, parametrow lub technologii, zmianami producenta
urzadzen, materiatdbw lub wyposazenia, wystapieniem robot dodatkowych, odkryciem wykopalisk
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, wstrzymaniem rob6t na mocy decyzji organéw uprawnionych do
wstrzymania lub przerwania rob6t z przyczyn niezaleznych od Inwestora i Wykonawcy, wystapienia
w trakcie wykonania robot kolizji z sieciami lub innymi przeszkodami, ktoére nie byty mozliwe do
przewidzenia, powodujacy wydluzenie okresu realizacji przedmiotu umowy,

gdy zmianie ulegnie Wykonawca ustugi (np.: w zwiazku z przej¢ciem jednego Wykonawcy przez drugiego),

gdy zmiana dotyczy zlecenia rob6t podwykonawcom (zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w tym
zakresie mozliwa bedzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania
przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcoéw lub zadeklaruje wykonanie czgsci przedmiotu umowy przy
pomocy podwykonawcow w okreslonym zakresie, a docelowo zechce dokona¢ zmian tego zakresu lub
konkretnego podwykonawcy; zmiana umowy dotyczaca zlecenia rob6t podwykonawcom, jest dopuszczalna,
gdy przyczyni sie do poprawienia szybkosci lub jakosci ustug stanowiacych przedmiot umowy, do uchylenia
niebezpieczenstwa opdznien lub zwtoki w realizacji przedmiotu umowy, wzglednie wskazana jest z uwagi na
wymog specjalistycznej wiedzy lub do$§wiadczenia, niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy),



6.7. gdy zmianie ulegnie w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia stawka podatku od towaréw i ushug

7.

N

VAT.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem § 3 ust. 4 niniejszej umowy

UBZPIECZENIA
§14

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia 0 sumie ubezpieczenia nie
mniejszej niz zaproponowane wynagrodzenie za ustugi pelnienia nadzoru inwestorskiego.

Koszty ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, ponosi Wykonawca.

Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej winna mie¢ charakter ciagly i obejmowaé ochrong
ubezpieczeniowg caly okres realizacji przedmiotu umowy, w tym okres trwania odpowiedzialnosci Wykonawcy
z tytulu gwarancji jakosci i1 r¢kojmi za wady. Dopuszcza si¢ sktadanie kilku umow ubezpieczeniowych od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci nastgpujacych po sobie i spetniajacych
warunki, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym i drugim.

Przed przystapieniem do realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany
jest dorgczy¢ Inwestorowi odpis polisy ubezpieczeniowej potwierdzajacej zawarcie umowy ubezpieczenia,
o ktorych mowa w ust. 1 wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia. Nadto, na zadanie Inwestora, Wykonawca
zobowigzany jest okazywac¢ Inwestorowi dowody uiszczenia sktadek ubezpieczeniowych.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 1, Inwestor uprawniony

jest do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, w tym obciazenia go kosztami sktadek.
Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ naleznosci Inwestora z powyzszego tytutu niezwlocznie, nie poézniej niz w
terminie 14 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy stosownego wezwania. Jezeli nie pokryje naleznosci w tym
terminie, to wowczas Inwestor pomniejszy wyplate naleznosci z wystawionej przez Wykonawce faktury
0 nalezno$¢ z tytutu zawarcia stosownych uméw ubezpieczenia.

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE STRON
§12

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku z niniejszag Umowa
miedzy Stronami bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez Stron¢ zawiadamiajaca. Zawiadomienia mogg
by¢ przesytane telefaksem, dorgczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem poleconym.

Zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przestana telefaksem musi zosta¢ niezwlocznie
potwierdzona w formie pisemnej.

Zawiadomienia b¢da wysytane na adresy i numery telefaksow podane przez strony na wstepie niniejszej umowy.
Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub
numeru telefaksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu,
strony uznaja za doreczone.

Oswiadczenia kazdej ze stron umowy wazne s3 tylko wtedy, gdy dokonywane sa w formie pisemne;.

POSTANOWIENIA OGOLNE
§13
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy jest:
= zapytanie ofertowe - zalgcznik nr 1
= oferta Wykonawcy - zalacznik nr 2.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad Powszechny wiasciwy dla Inwestora.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks Cywilny, Prawo
budowlane i innych wlasciwych aktow prawnych.

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

PODPISY
WYKONAWCA INWESTOR

*) KRS, lub Ewidencja dziatalnosci gospodarcze;,

**) spotki z o.0., spotki akcyjne i komandytowo-akcyjne wpisuja wysoko§¢ kapitatu zaktadowego, a spotki
komandytowo-akcyjne dodatkowo wysoko$¢ wniesionego kapitatu zaktadowego,

***) niewlasciwe skresli¢



