



**Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
„SuPeKom” Sp. z o. o.
ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów**

tel. 68 385 24 07 fax.: 68 385 23 70
BZ WBK S.A. I O/Sulechów 22 10901580 0000 0000 58050470
NIP: 973-07-12-918 REGON: 977922651 KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
kapitał zakładowy: 34'561'000 zł

Sulechów, dnia 3 lipca 2019 roku

WSZYSCY WYKONAWCY

Znak sprawy: 350.WOiZ.13.06.2019.SZŚ

Dotyczy: pisemnego przetargu nieograniczonego prowadzonego według przepisów kodeksu cywilnego pn.: „Dostawa, montaż, szkolenie i uruchomienie fabrycznie nowej stacji zlewnej ścieków dowożonych na obiekcie czyszczalni ścieków na Nowym Świecie, gmina Sulechów”

WYJAŚNIENIE TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU

Zamawiający, tj. Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. informuje, że w dniu 2 lipca 2019 roku wpłynęła do jego siedziby prośba o wprowadzenie zmian do treści projektu umowy stanowiącej załącznik nr 5 do Warunków Przetargu w ramach pisemnego przetargu nieograniczonego prowadzonego według przepisów kodeksu cywilnego pn.: „Dostawa, montaż, szkolenie i uruchomienie fabrycznie nowej stacji zlewnej ścieków dowożonych na obiekcie czyszczalni ścieków na Nowym Świecie, gmina Sulechów” (sprawa nr 350.WOiZ.13.06.2019.SZŚ).

Zgodnie z pkt. 13.3. Warunków Przetargu Zamawiający przekazuje treść propozycji zmian wraz z odpowiedziami:

1:

Par. 5 projektu umowy:

5.2. „Okres gwarancji ustala się na 24 miesiące od daty montażu i uruchomienia fabrycznie nowej stacji zlewnej ścieków dowożonych (z dniem podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń), jednak nie dłużej niż 25 miesięcy od daty dostawy.” (zapis dotyczy przypadku gdyby uruchomienie nie nastąpiło w dacie dostawy).”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie niniejszej zmiany.

2:

Par. 6 projektu umowy:

6.2.1.1. „niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu umowy – z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Dostawca – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po 30.11.2019 r.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie niniejszej zmiany.

3:

wprowadzenie dodatkowego zapisu:

„Warunkiem realizacji umowy przez Dostawcę jest wykonanie przez Zamawiającego prac przygotowawczych tj. wykonanie fundamentu pod kontenerową stację zlewną według wytycznych Dostawcy oraz doprowadzenie następujących mediów:

- przyłącze wodociągowe
- przyłącze elektryczne
- doprowadzenie przewodu komunikacyjnego.

Zamawiający powiadomi pisemnie Dostawcę o wykonaniu w/w prac na 10 dni przed terminem realizacji niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie niniejszej zmiany, niemniej wprowadza do niej drobne modyfikacje.

Mając na uwadze powyższe zmianie ulega treść Rozdziału I: Instrukcja dla Wykonawców w ten sposób, że przed punktem 3.2. wprowadza się uwagę o treści:

„UWAGA: Warunkiem realizacji umowy przez Dostawcę jest wykonanie przez Zamawiającego prac przygotowawczych tj. wykonanie fundamentu pod kontenerową stację zlewną według wytycznych Dostawcy oraz doprowadzenie następujących mediów:

- przyłącze wodociągowe
- przyłącze elektryczne
- doprowadzenie przewodu komunikacyjnego.

Zamawiający powiadomi pisemnie Dostawcę o wykonaniu w/w prac najpóźniej do 31.10.2019 roku.”

oraz projekt umowy w ten sposób, że zmienia się treść § 2 ust. 1 pkt 1.1., który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1.1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu, przeszkolenia i uruchomienia przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie: nie później niż do 30.11.2019 roku.

Warunkiem realizacji umowy przez Dostawcę w w/w terminie jest wykonanie przez Zamawiającego prac przygotowawczych tj. wykonanie fundamentu pod kontenerową stację zlewną według wytycznych Dostawcy oraz doprowadzenie następujących mediów:

- przyłącze wodociągowe
- przyłącze elektryczne
- doprowadzenie przewodu komunikacyjnego.

Zamawiający powiadomi pisemnie Dostawcę o wykonaniu w/w prac najpóźniej do 31.10.2019 roku.”

Jednocześnie ze względu na zmianę warunków realizacji niniejszego zadania skutkującą potencjalną możliwością zmiany wysokości wynagrodzenia za jego wykonanie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 09.07.2019 roku do godz. 10:45, co z kolei powoduje, że komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2019 roku o godzinie 11:00. Miejsca złożenia i otwarcia ofert pozostają bez zmian

Odpowiedzi na niniejsze propozycje zmian stają się integralną częścią Warunków Przetargu i muszą zostać uwzględnione przez Wykonawców podczas przygotowywania oferty.

*PREZES ZARZĄDZENIA
mgr inż. Andrzej...*