Sulechow: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z

przytaczami, rurociggiem ttocznym do oczyszczalni sciekéw, ttoczniami
sciekow, liniami kablowymi nn 0,4kV dla zasilania ttoczni w podziale na:
1) czes¢ miejska - obreb 2 Sulechéw,
2) czes$é wiejska - Nowy Swiat, gmina Sulechéw

Numer ogltoszenia: 265670 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia 0 zamowieniu.
Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 252680 - 2012 data 16.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Sulechowskie Przedsiebiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z 0.0., ul. Poznanska 18, 66-100 Sulechéw, woj.
lubuskie, tel. 068 3852407 w. 49, fax. 068 3852370.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢:

Miejsce, w ktdérym znajduje sie zmieniany tekst: 11.1.3).

W ogtoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z realizacjg
zadania inwestycyjnego pod nazwag: >>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z
przytaczami, rurociggiem ttocznym do oczyszczalni sciekéw, ttoczniami $ciekdw, liniami kablowymi nn 0,4kV
dla zasilania ttoczni na dziatkach: 1) cze$¢ miejska - dz. nr 940, 915, 910/4, 910/5, 899/4, 899/8, 900/7, 898 -
obreb 2 Sulechoéw, 2) czesé wiejska - dz. nr 106/8, 106/2, 2/13, 4/6, 115/11, 122/4, 117/30, 103/1, 121/19,
121/20, 117/24, 122/3, 120/1, 117/16, 117/23, 117/25, 121/18, 121/26, 121/21 - Nowy Swiat, gmina
Sulechow>> - etap Il od studni S44, w czesci wiejskiej wspéifinansowanego z Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach dziatania 321 >>Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnoéci
wiejskiej<<. 2. Przedmiot zaméwienia, o ktorym mowa w punkcie 1, realizowany bedzie na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego opracowanego przez BK Biuro Planowania i Kreslen Technicznych Sp. z 0. 0. z
siedzibg przy ul. Reymonta 5, 66-300 Miedzyrzecz zatwierdzonego decyzjami o pozwoleniu na budowe nr
1221/09 z dnia 16.11.2009 roku i nr 457/10 z dnia 01.06.2010 roku Starosty Zielonogérskiego zmienionych
decyzja z dnia 06.12.2011 roku (znak sprawy: AB-VI.6740.7.3.2011) oraz zatwierdzonego decyzjg o
pozwoleniu na budowe nr 229/09 z dnia 14.06.2010 roku Wojewody Lubuskiego zmienionej decyzjg nr 229/11
z dnia 20.12.2011 roku. 3. Szczegétowy zakres robot okresla projekt budowlano - wykonawczy, informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt
budowlanych, przedmiar robét, szczegétowy opis techniczny wykonania monitoringu realizowanego przy
pomocy modutu GSM (dla ttoczni TS-1, TS-2 i TS-3) oraz niniejsza Instrukcja dla Wykonawcow. Wszystkie
dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, zostaty dotgczone do niniejszej specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia (Rozdziat 3 SIWZ). 3.1. Dotaczony do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przedmiar rob6t nalezy traktowa¢ pomocniczo. Ustalenie doktadnej ilosci robot, materiatéw oraz innych prac
niezbednych do wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia musi byé okre$lone przez Wykonawce w
oparciu o projekt budowlano-wykonawczy, gdyz wyklucza sie mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytutu
btednego skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.
3.2. Przed przystgpieniem do wyceny robét nalezy zapoznac¢ sie z uzgodnieniami branzowymi zawartymi w
dokumentach okreslonych w punkcie 3. 3.3. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej placu budowy i
pozyskat dla siebie wszelkie informacje, ktére moga by¢ niezbedne w przygotowaniu oferty oraz przy
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zawieraniu umowy na wykonanie robét. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. 3.4. Wykonawca w cenie
oferty musi uwzglednié takze koszty robét przygotowawczych, ewentualne koszty napraw uszkodzonych sieci
obcych, koszty uaktualnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu i koszty organizacji ruchu oraz koszty
wszelkich opfat administracyjnych do czasu zakonczenia inwestycji i oddania jej do uzytkowania
(potwierdzonej odpowiednig decyzja), w szczegdblnosci optaty za zajecie pasa drogowego i za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Ponadto w cenie oferty nalezy uwzglednié: - koszty wywozu i utylizacji odpadéw
budowlanych ($mieci, gruz, materiaty rozbidérkowe i inne), - koszty uporzadkowania terenu budowy, zaplecza
budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych przez wykonawce na potrzeby realizacji robo6t, tacznie z
przywréceniem zagospodarowania terendéw w zieleh i odtworzeniem uszkodzonych, w szczegdlnosci wskutek
poruszania sie sprzetu budowlanego i transportu ciezkiego, nawierzchni drég i chodnikow poza terenem
budowy, - koszty uporzadkowania terenéw, w tym terendéw zielonych w obrebie prac drogowych po ich
zakonczeniu i doprowadzenia ich do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robo6t, - koszty zorganizowania we
wiasnym zakresie zaplecza budowy, a takze terenu niezbednego do sktadowania materiatbw oraz postoju
maszyn i urzadzen, - koszty instalacji licznika wody i licznika energii oraz koszty z tytutu zuzycia tych mediéw,
- koszty sporzadzenia planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia. 3.5. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy
zachowaniu przepisdw bhp, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robét. Wykonawca
gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zamowienia pod kierownictwem osob posiadajacych wymagane
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie. 3.6. W robotach
drogowych nie dopuszcza sie stosowania ttucznia pomiedziowego. 4. Zakres czynnosci dotyczacych realizacji
przedmiotu zaméwienia obejmuje, oprdcz zapiséw zawartych w dokumentach wymienionych w punktach 2 i 3
oraz przepisach prawa budowlanego, takze: 4.1. wspotprace z koordynatorem zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz wszystkimi podlegtymi mu inspektorami w poszczegdlnych branzach, 4.2. przestrzeganie
przepiséw bhp na terenie budowy oraz montaz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, 4.3. udziat w organizowanych, na koszt Wykonawcy, w siedzibie Zamawiajgcego cyklicznych
naradach koordynacyjno - technicznych dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w
punkcie 1 (narady beda sie odbywaé minimum raz na trzy tygodnie w $rody o godzinie 09:15); w przypadku
uzasadnionego zawieszenia wykonywania robét, np. ze wzgledu na warunki atmosferyczne Zamawiajacy
moze odstapic¢ od koniecznoéci udziatu stron procesu budowlanego w naradach koordynacyjno - technicznych
dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia, wéwczas po stronie Zamawiajgcego bedzie lezat obowigzek
powiadomienia stron o braku narady oraz wskazanie innego terminu; brak udziatu Wykonawcy w naradzie bez
uzasadnionej przyczyny (np. choroba, pobyt w szpitalu, itp.) bedzie skutkowat zaptatg przez Wykonawce kary
umownej na zasadach okreslonych w § 12 ust. 1 pkt. 1.4. projektu umowy, 4.4. udziat w razie uzasadnionej
potrzeby w zainicjowanych na zgdanie Zamawiajgcego dodatkowych naradach koordynacyjno - technicznych
zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia (dodatkowe narady beda sie odbywaé¢ w siedzibie
Zamawiajacego w dni ustawowo robocze w godzinach porannych nie pdzniej niz do godz. 10:00), 4.5.
zgtaszanie probleméw technicznych budowy we wszystkich branzach wystepujacych przy realizacji
przedmiotu zamowienia, biezgce dokonywanie wpiséw do dziennika budowy, 4.6. rozstrzyganie, w
porozumieniu z koordynatorem zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego, watpliwosci natury techniczne;j
powstatych w okresie realizacji robdt, 4.7. przedstawianie do sprawdzenia koordynatorowi zespotu
inspektorow nadzoru inwestorskiego jakosci materiatdbw i wyrobdéw przed ich wbudowaniem pod katem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz pod katem zgodnosci z dokumentami wymienionymi w
punkcie 2 i ztozong oferta Wykonawcy, 4.8. gdy zajdzie niezbedna koniecznosé, przedstawianie propozyciji
nowych rozwigzan materialowych, 4.9. przekazywanie koordynatorowi zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego przynajmniej raz na tydzien wszelkich $wiadectw jako$ci, atestow, certyfikatow, Kkart
gwarancyjnych na wbudowane materiaty i urzadzenia, 4.10. zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru
wpisem do dziennika budowy, uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych
wad oraz sporzadzanie i podpisywanie protokotdw odbioréw czesciowych i koncowego robét budowlanych,
podpisywanie protokotdw potwierdzajgcych wykonanie préb, rozruchéw lub odbioréw technicznych maszyn i
urzadzen, protokotdw z badan, pomiardw, itp., 4.11. niezwloczne powiadamianie koordynatora zespotu
inspektorow nadzoru inwestorskiego o konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych (rob6t zamiennych), o
pojawieniu sie alternatywy dla rozwigzan projektowych bedacych przedmiotem wykonania przez Wykonawce
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oraz o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie o wykonanie robdt
budowlanych, niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria,
4.12. w razie uzasadnionej potrzeby udziat w kontrolach i przegladach przeprowadzanych przez instytucje do
tego upowaznione, w szczegolnosci przez instytucje zarzadzajace Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich,
w okresie do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wigcznie oraz w okresie po jego uzyskaniu, tj. w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty (do dnia uptywu terminu gwarancji jakosci Wykonawca
powinien byé dostepny na kazde zadanie Zamawiajgcego), 4.13. udziat w przegladach gwarancyjnych
wynikajacych z umowy (okres gwarancji na wykonane roboty budowlane bedzie wynosit 36 miesiecy); do dnia
uptywu terminu gwarancji jakosci Wykonawca powinien byé dostepny na kazde umotywowane zgdanie
Zamawiajacego, 4.14. przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu trzech egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej, w tym pomiaréw geodezyjnych oraz o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo budowlane, 4.15. podejmowanie innych dziatan, nie ujetych w niniejszym wykazie, ktoére
przyczynig sie do sprawnego oraz prawidiowego zrealizowania przedmiotu zaméwienia. 5. Materiaty i
urzadzenia uzyte do wykonania zamdwienia musza posiada¢ swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, karty
gwarancyjne i powinny odpowiada¢ Polskim Normom, wytycznym zawartym w dokumentach, o ktérych mowa
w punkcie 2. i 3 oraz wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z
obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami prawa). UWAGA: Zamawiajgcy zastrzega, ze uzyte do
wykonania niniejszego przedmiotu zaméwienia rury i studnie musza spetnia¢ nastepujace wymagania: 1) rury
kanalizacyjne z PVC musza: - posiada¢ Scianke lita jednorodng o klasie sztywnosci obwodowej SN8, -
posiada¢ cechowanie wewnatrz i na zewnatrz umozliwiajace identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej, -
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IBDiM, - spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1, - posiadac
opinie techniczng wydang przez GIG, 2) studnie: a) DN 315 muszg: - posiadac¢ kinete z polipropylenu (PP), w
kolorze pomaranczowym z uzebrowaniem wzmachniajgcym, posiadajgcg w dnie pozioma rynne przeptywowsg z
kr6écami doptywowymi i jednym kr6¢cem odptywowym, zakoriczong kielichami dostosowanymi do taczenia z
rurami PVC-U, PP lub PE z mozliwoscig zastosowania przegubu kulowego +/- 7,5 stopni, - posiada¢ rure
trzonowa wznoszaca w kolorze pomaranczowym o Srednicy wewnetrznej 315, - posiadac teleskop wraz z
witazem w klasie obcigzenia D400, - posiada¢ dokumenty potwierdzajagce zgodno$é z normg PN-EN 13598-
2:2009, normg PN-EN 476:2011 Wymagania ogd6lne dotyczace komponentéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej, aprobate techniczng wydang przez IBDiM, opinie techniczng wydana przez GIG,
dokumenty potwierdzajace odpornos$¢ chemiczng elementéw studni PP na zwigzki chemiczne zgodng z
wytycznymi ISO/TR 10358, dokumenty o spetnieniu przez zamontowane wtazy wymagan normy PN-EN
124:2000 i uszczelki wymagan normy PN-EN 681-1:2002, b) DN 1000 musza: - posiada¢ wtaz kanatowy
okragty o przeswicie 600mm z pokrywg wypetniong betonem, wysokos¢ korpusu h=115 mm, w klasie D400, -
posiadaé aprobate techniczng wydang przez IBDiM, opinie techniczng wydang przez GIG, dokumenty o
spetnieniu przez zamontowane stopnie studzienki wymagan normy PN-EN 13101:2005 i uszczelki wymagan
normy PN-EN 681-1:2002. 6. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert rownowaznych. 7. W
harmonogramie rzeczowo - finansowym opracowanym przez Wykonawce w cyklu miesiecznym nalezy
uwzgledni¢ fakt, ze nalezno$¢ Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy wyptacana
bedzie w trzech transzach za faktycznie wykonane i odebrane roboty w nastepujacych wysokos$ciach: 7.1.
transza pierwsza pfatna do 31 grudnia 2012 w kwocie 30% catkowitego wynagrodzenia wykonawcy
okreslonego w ofercie za faktycznie wykonane i odebrane roboty budowlane (wymagana wartos¢ wykonanych
i odebranych robét budowlanych do 1 grudnia 2012 roku musi wynies¢ minimum 30% catkowitego
wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w ofercie), 7.2. transza druga ptatna do 30 kwietnia 2013 roku w
kwocie 40% catkowitego wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w ofercie za faktycznie wykonane i
odebrane roboty budowlane (wymagana warto$¢ wykonanych i odebranych robét budowlanych od 2 grudnia
2012 roku do 31 marca 2013 roku musi wynies¢ minimum 40% catkowitego wynagrodzenia wykonawcy
okreslonego w ofercie), 7.3. transza trzecia ptatna, po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamoéwienia i
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, do 30 lipca 2013 roku w kwocie 30% catkowitego wynagrodzenia
wykonawcy okreslonego w ofercie za faktycznie wykonane i odebrane roboty budowlane (wymagana wartosé
wykonanych i odebranych rob6t budowlanych od 1 kwietnia 2013 roku do 9 czerwca 2013 roku musi wynies¢
minimum 30% catkowitego wynagrodzenia wykonawcy okre$lonego w ofercie). UWAGA 1: Wyptata
poszczegolnych transz wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane moze zosta¢ dokonana wytacznie na
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podstawie faktycznie odebranych robdt budowlanych potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy i
sporzadzonym protokotem odbioru czes$ciowego lub koncowego robét budowlanych podpisanych przez
wykonawce oraz koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego i podlegtych mu inspektoréw w
branzach adekwatnych do zakresu odbieranych rob6t. UWAGA 2: W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu
Wykonawca opézni wykonanie robét budowlanych, to terminy wyptaty poszczegélnych transz wynagrodzenia
zostang przesuniete do czasu wykonania i odbioru robét w procentowych wysokosciach wskazanych
obligatoryjnie do wykonania dla poszczegélnych transz. W przypadku, gdy termin koncowy wykonania
przedmiotu zaméwienia okreslony na 30 czerwca 2013 roku zostanie przekroczony w zwigzku z opéznieniem
wykonania robét, Wykonawca pokryje wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego na skutek opdznienia
wykonania robot zwigzane z utratg lub ograniczeniem $rodkow, z jakich inwestycja jest wspoftfinansowana, do
wysokosci utraconych srodkéw z przyznanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na
lata 2007 - 2013 (Zamawiajacy informuje, ze warto$¢ dotacji z programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2007 - 2013 dla niniejszego przedmiotu zaméwienia wyniesie do 240 000,00 zt). 8. Zamawiajacy zastrzega
mozliwosé przeprowadzenia badan w specjalistycznym laboratorium pod katem spetnienia wymagan norm
losowo pobranej grupy materiatdw uzytych do wykonania przedmiotu zamodwienia lub sprawdzenia
wykonanych rob6t pod katem ich zgodnosci z projektem i innymi dokumentami bedacymi podstawg wykonania
robét. W przypadku gdy wyniki badan wykaza, ze zastosowane materialty sg niezgodne z umowg koszty ich
wykonania obcigzg Wykonawce, natomiast w przypadku gdy zostanie stwierdzone, Zze roboty wykonane
zostaly niezgodne z projektem i innymi dokumentami bedacymi podstawg wykonania robdt, to wdwczas
Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt poprawi¢ niezgodnie wykonane roboty. 9. Wykonawca
udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji ustala sie na 36 miesiecy, liczac od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, ktéry stanowi réwnoczes$nie dokument
gwarancyjny. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania ujawnionych
wad. Zamawiajgcy zastrzega, ze w okresie gwarancji dokonywane bedg przeglady gwarancyjne wykonanych
robét budowlanych: obowigzkowy przeglad 1 raz w roku (pomiedzy 18 a 23 tygodniem roku) oraz w razie
koniecznosci przeglady nadzwyczajne, na ktérych wymagana bedzie obecnos$é przedstawiciela Wykonawcy
lub osoby przez niego upetnomocnionej. W przypadku przegladu obowigzkowego Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy pisemng informacje o terminie planowanego przegladu na co najmniej 7 dni przed tym terminem.

W ogtoszeniu powinno by¢é: 1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwg: >>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttoczne;
wraz z przytaczami, rurociggiem ttocznym do oczyszczalni Sciekdw, ttoczniami sciekow, liniami kablowymi nn
0,4kV dla zasilania ttoczni na dziatkach: 1) cze$¢ miejska - dz. nr 940, 915, 910/4, 910/5, 899/4, 899/8, 900/7,
898 - obreb 2 Sulechow, 2) cze$¢ wiejska - dz. nr 106/8, 106/2, 2/13, 4/6, 115/11, 122/4, 117/30, 103/1,
121/19, 121/20, 117/24, 122/3, 120/1, 117/16, 117/23, 117/25, 121/18, 121/26, 121/21 - Nowy Swiat, gmina
Sulechéws>> - etap Il od studni S44, w czesci wiejskiej wspoifinansowanego z Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach dziatania 321 >>Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci
wiejskiej<<. 2. Przedmiot zaméwienia, o ktérym mowa w punkcie 1, realizowany bedzie na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego opracowanego przez BK Biuro Planowania i Kreslen Technicznych Sp. z 0. 0. z
siedzibg przy ul. Reymonta 5, 66-300 Miedzyrzecz zatwierdzonego decyzjami o pozwoleniu na budowe nr
1221/09 z dnia 16.11.2009 roku i nr 457/10 z dnia 01.06.2010 roku Starosty Zielonogérskiego zmienionych
decyzja z dnia 06.12.2011 roku (znak sprawy: AB-VI.6740.7.3.2011) oraz zatwierdzonego decyzjg o
pozwoleniu na budowe nr 229/09 z dnia 14.06.2010 roku Wojewody Lubuskiego zmienionej decyzja nr 229/11
z dnia 20.12.2011 roku. 3. Szczegbtowy zakres robot okresla projekt budowlano - wykonawczy, informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiar robét, szczegétowy opis techniczny wykonania monitoringu realizowanego przy
pomocy modutu GSM (dla ttoczni TS-1, TS-2 i TS-3) oraz niniejsza Instrukcja dla Wykonawcéw. Wszystkie
dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, zostaty dotgczone do niniejszej specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia (Rozdziat 3 SIWZ). 3.1. Dotaczony do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
przedmiar robdt nalezy traktowaé pomocniczo. Ustalenie doktadnej ilo$ci robét, materiatdbw oraz innych prac
niezbednych do wykonania kompletnego przedmiotu zamowienia musi by¢ okreslone przez Wykonawce w
oparciu o projekt budowlano-wykonawczy, gdyz wyklucza sie mozliwo$¢ roszczehh Wykonawcy z tytutu
btednego skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.
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3.2. Przed przystgpieniem do wyceny robét nalezy zapozna¢ sie z uzgodnieniami branzowymi zawartymi w
dokumentach okreslonych w punkcie 3. 3.3. Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej placu budowy i
pozyskat dla siebie wszelkie informacje, ktére mogg byé niezbedne w przygotowaniu oferty oraz przy
zawieraniu umowy na wykonanie robét. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. 3.4. Wykonawca w cenie
oferty musi uwzgledni¢ takze koszty robét przygotowawczych, ewentualne koszty napraw uszkodzonych sieci
obcych, koszty uaktualnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu i koszty organizacji ruchu oraz koszty
wszelkich opfat administracyjnych do czasu zakonczenia inwestycji i oddania jej do uzytkowania
(potwierdzonej odpowiednig decyzja), w szczegdblnosci optaty za zajecie pasa drogowego i za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Ponadto w cenie oferty nalezy uwzglednié¢: - koszty wywozu i utylizacji odpadéw
budowlanych ($mieci, gruz, materiaty rozbiérkowe i inne), - koszty uporzgdkowania terenu budowy, zaplecza
budowy, jak réwniez terenédw sgsiadujacych zajetych przez wykonawce na potrzeby realizacji rob6t, tacznie z
przywroceniem zagospodarowania terendw w zielen i odtworzeniem uszkodzonych, w szczegélnosci wskutek
poruszania sie sprzetu budowlanego i transportu ciezkiego, nawierzchni drég i chodnikow poza terenem
budowy, - koszty uporzadkowania terendw, w tym terendéw zielonych w obrebie prac drogowych po ich
zakonczeniu i doprowadzenia ich do stanu jaki byt przed rozpoczeciem roboét, - koszty zorganizowania we
wlasnym zakresie zaplecza budowy, a takze terenu niezbednego do skiadowania materiatow oraz postoju
maszyn i urzadzen, - koszty instalacji licznika wody i licznika energii oraz koszty z tytutu zuzycia tych mediow,
- koszty sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. 3.5. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy
zachowaniu przepisow bhp, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robét. Wykonawca
gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zaméwienia pod kierownictwem oséb posiadajacych wymagane
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 3.6. W robotach
drogowych nie dopuszcza sie stosowania tlucznia pomiedziowego. 4. Zakres czynnosci dotyczacych realizaciji
przedmiotu zamowienia obejmuje, oprécz zapiséw zawartych w dokumentach wymienionych w punktach 2 i 3
oraz przepisach prawa budowlanego, takze: 4.1. wspotprace z koordynatorem zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz wszystkimi podlegtymi mu inspektorami w poszczegolnych branzach, 4.2. przestrzeganie
przepiséw bhp na terenie budowy oraz montaz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia, 4.3. udziat w organizowanych, na koszt Wykonawcy, w siedzibie Zamawiajacego cyklicznych
naradach koordynacyjno - technicznych dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w
punkcie 1 (narady bedg sie odbywac¢ minimum raz na trzy tygodnie w $rody o godzinie 09:15); w przypadku
uzasadnionego zawieszenia wykonywania robét, np. ze wzgledu na warunki atmosferyczne Zamawiajacy
moze odstapi¢ od koniecznosci udziatu stron procesu budowlanego w naradach koordynacyjno - technicznych
dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia, wéwczas po stronie Zamawiajgcego bedzie lezat obowigzek
powiadomienia stron o braku narady oraz wskazanie innego terminu; brak udziatu Wykonawcy w naradzie bez
uzasadnionej przyczyny (np. choroba, pobyt w szpitalu, itp.) bedzie skutkowat zaptata przez Wykonawce kary
umownej na zasadach okres$lonych w § 12 ust. 1 pkt. 1.4. projektu umowy, 4.4. udziat w razie uzasadnionej
potrzeby w zainicjowanych na zadanie Zamawiajgcego dodatkowych naradach koordynacyjno - technicznych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia (dodatkowe narady beda sie odbywaé¢ w siedzibie
Zamawiajacego w dni ustawowo robocze w godzinach porannych nie pdzniej niz do godz. 10:00), 4.5.
zgtaszanie problemoéw technicznych budowy we wszystkich branzach wystepujacych przy realizacji
przedmiotu zamodwienia, biezgce dokonywanie wpiséw do dziennika budowy, 4.6. rozstrzyganie, w
porozumieniu z koordynatorem zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego, watpliwosci natury technicznej
powstatych w okresie realizacji robot, 4.7. przedstawianie do sprawdzenia koordynatorowi zespotu
inspektorow nadzoru inwestorskiego jakosci materiatdbw i wyrobéw przed ich wbudowaniem pod katem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz pod katem zgodnosci z dokumentami wymienionymi w
punkcie 2 i ztozong oferta Wykonawcy, 4.8. gdy zajdzie niezbedna koniecznos$é, przedstawianie propozyciji
nowych rozwigzan materiatowych, 4.9. przekazywanie koordynatorowi zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego przynajmniej raz na tydzien wszelkich Swiadectw jakosci, atestéw, certyfikatéw, kart
gwarancyjnych na wbudowane materiaty i urzgdzenia, 4.10. zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru
wpisem do dziennika budowy, uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych
wad oraz sporzgdzanie i podpisywanie protokotow odbioréow czesciowych i korcowego roboét budowlanych,
podpisywanie protokotdw potwierdzajacych wykonanie préb, rozruchéw lub odbioréw technicznych maszyn i

517



urzadzen, protokotow z badan, pomiaréw, itp., 4.11. niezwloczne powiadamianie koordynatora zespotu
inspektorow nadzoru inwestorskiego o koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych (robét zamiennych), o
pojawieniu sie alternatywy dla rozwigzan projektowych bedacych przedmiotem wykonania przez Wykonawce
oraz o koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie o wykonanie robdt
budowlanych, niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczeristwo lub zabezpieczenie przed awaria,
4.12. w razie uzasadnionej potrzeby udziat w kontrolach i przegladach przeprowadzanych przez instytucje do
tego upowaznione, w szczeg6lnosci przez instytucje zarzgdzajace Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich,
w okresie do oddania inwestycji do uzytkowania oraz w okresie po jej oddaniu do uzytkowania, tj. w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty (do dnia uptywu terminu gwarancji jakosci Wykonawca
powinien byé dostepny na kazde zadanie Zamawiajgcego), 4.13. udziat w przegladach gwarancyjnych
wynikajacych z umowy (okres gwarancji na wykonane roboty budowlane bedzie wynosit 36 miesiecy); do dnia
uptywu terminu gwarancji jakosci Wykonawca powinien byé dostepny na kazde umotywowane zadanie
Zamawiajacego, 4.14. przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu trzech egzemplarzy dokumentacii
powykonawczej, w tym pomiaréw geodezyjnych oraz o$wiadczenia, o ktéorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo budowlane, 4.15. podejmowanie innych dziatan, nie ujetych w niniejszym wykazie, ktore
przyczynig sie do sprawnego oraz prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamoOwienia. 5. Materiaty i
urzadzenia uzyte do wykonania zamoOwienia muszg posiadaé Swiadectwa jakosSci, atesty, certyfikaty, karty
gwarancyjne i powinny odpowiadaé Polskim Normom, wytycznym zawartym w dokumentach, o ktérych mowa
w punkcie 2. i 3 oraz wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z
obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami prawa). UWAGA: Zamawiajacy zastrzega, ze uzyte do
wykonania niniejszego przedmiotu zaméwienia rury i studnie musza spetnia¢ nastepujagce wymagania: 1) rury
kanalizacyjne z PVC musza: - posiada¢ $cianke lita jednorodng o klasie sztywnosci obwodowej SN8, -
posiada¢ cechowanie wewnatrz i na zewnatrz umozliwiajace identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej, -
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IBDiM, - spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1, - posiadaé¢
opinie techniczng wydang przez GIG, 2) studnie: a) DN 315 musza: - posiadac kinete z polipropylenu (PP), w
kolorze pomarariczowym z uzebrowaniem wzmacniajgcym, posiadajgca w dnie pozioma rynne przeptywowa z
kr6écami doptywowymi i jednym kroccem odptywowym, zakoriczong kielichami dostosowanymi do taczenia z
rurami PVC-U, PP lub PE z mozliwoscig zastosowania przegubu kulowego +/- 7,5 stopni, - posiadaé rure
trzonowg wznoszacg w kolorze pomaranczowym o $rednicy wewnetrznej 315, - posiada¢ teleskop wraz z
wlazem w klasie obcigzenia D400, - posiada¢ dokumenty potwierdzajace zgodnosé z normg PN-EN 13598-
2:2009, normg PN-EN 476:2011 Wymagania og6lne dotyczace komponentéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej, aprobate techniczng wydana przez IBDiM, opinie techniczng wydang przez GIG,
dokumenty potwierdzajace odpornos¢ chemiczng elementéw studni PP na zwigzki chemiczne zgodng z
wytycznymi ISO/TR 10358, dokumenty o spetnieniu przez zamontowane wiazy wymagan normy PN-EN
124:2000 i uszczelki wymagan normy PN-EN 681-1:2002, b) DN 1000 muszga: - posiada¢ wtaz kanatowy
okragly o przeswicie 600mm z pokrywg wypetniong betonem, wysoko$¢ korpusu h=115 mm, w klasie D400, -
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IBDiM, opinie techniczng wydana przez GIG, dokumenty o
spetnieniu przez zamontowane stopnie studzienki wymagan normy PN-EN 13101:2005 i uszczelki wymagan
normy PN-EN 681-1:2002. 6. Zamawiajagcy nie dopuszcza skladania ofert réwnowaznych. 7. W
harmonogramie rzeczowo - finansowym opracowanym przez Wykonawce w cyklu miesiecznym nalezy
uwzglednic fakt, ze nalezno$¢ Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy wyptacana
bedzie w trzech transzach za faktycznie wykonane i odebrane roboty w nastepujacych wysokosciach: 7.1.
transza pierwsza pfatna do 31 grudnia 2012 w kwocie 30% catkowitego wynagrodzenia wykonawcy
okreslonego w ofercie za faktycznie wykonane i odebrane roboty budowlane (wymagana warto$¢ wykonanych
i odebranych robét budowlanych do 1 grudnia 2012 roku musi wynies¢ minimum 30% catkowitego
wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w ofercie), 7.2. transza druga ptatna do 30 kwietnia 2013 roku w
kwocie 40% catkowitego wynagrodzenia wykonawcy okredlonego w ofercie za faktycznie wykonane i
odebrane roboty budowlane (wymagana warto$é wykonanych i odebranych robét budowlanych od 2 grudnia
2012 roku do 31 marca 2013 roku musi wynies¢ minimum 40% catkowitego wynagrodzenia wykonawcy
okreslonego w ofercie), 7.3. transza trzecia ptatna, po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia i braku
wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego, do 30 lipca 2013 roku w kwocie 30% catkowitego
wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w ofercie za faktycznie wykonane i odebrane roboty budowlane
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(wymagana warto$¢ wykonanych i odebranych robét budowlanych od 1 kwietnia 2013 roku do 9 czerwca 2013
roku musi wynies¢ minimum 30% catkowitego wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w ofercie). UWAGA 1:
Wyptata poszczeg6lnych transz wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane moze zostaé dokonana
wylacznie na podstawie faktycznie odebranych robdt budowlanych potwierdzonych wpisem w dzienniku
budowy i sporzgdzonym protokotem odbioru cze$ciowego lub koncowego robét budowlanych podpisanych
przez wykonawce oraz koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego i podlegtych mu
inspektorow w branzach adekwatnych do zakresu odbieranych rob6t. UWAGA 2: W przypadku, gdy z
jakiegokolwiek powodu Wykonawca opdzni wykonanie robét budowlanych, to terminy wyptaty poszczeg6inych
transz wynagrodzenia zostang przesuniete do czasu wykonania i odbioru robét w procentowych wysokos$ciach
wskazanych obligatoryjnie do wykonania dla poszczegélnych transz. W przypadku, gdy termin koncowy
wykonania przedmiotu zaméwienia okreslony na 30 czerwca 2013 roku zostanie przekroczony w zwigzku z
opdznieniem wykonania robét, Wykonawca pokryje wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajagcego na
skutek opdznienia wykonania rob6t zwigzane z utratg lub ograniczeniem $rodkéw, z jakich inwestycja jest
wspoffinansowana, do wysokosci utraconych $rodkéw z przyznanego dofinansowania z Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Zamawiajacy informuje, ze wartos¢ dotacji z programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2007 - 2013 dla niniejszego przedmiotu zamdwienia wyniesie do 240 000,00 z}).
8. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ przeprowadzenia badan w specjalistycznym laboratorium pod katem
spetnienia wymagan norm losowo pobranej grupy materiatow uzytych do wykonania przedmiotu zamoéwienia
lub sprawdzenia wykonanych robét pod katem ich zgodnos$ci z projektem i innymi dokumentami bedgcymi
podstawag wykonania robot. W przypadku gdy wyniki badan wykaza, ze zastosowane materiaty sg niezgodne z
umowg koszty ich wykonania obcigaza Wykonawce, natomiast w przypadku gdy zostanie stwierdzone, ze
roboty wykonane zostaty niezgodne z projektem i innymi dokumentami bedacymi podstawg wykonania robdét,
to woéwczas Wykonawca zobowigzany bedzie na wlasny koszt poprawi¢ niezgodnie wykonane roboty. 9.
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji ustala sie na 36
miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego bez zastrzezen, ktdry stanowi rownoczeénie
dokument gwarancyjny. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania
ujawnionych wad. Zamawiajacy zastrzega, ze w okresie gwarancji dokonywane beda przeglady gwarancyjne
wykonanych robét budowlanych: obowigzkowy przeglad 1 raz w roku (pomiedzy 18 a 23 tygodniem roku) oraz
w razie koniecznosci przeglady nadzwyczajne, na ktérych wymagana bedzie obecnos¢ przedstawiciela
Wykonawcy lub osoby przez niego upetnomocnionej. W przypadku przegladu obowigzkowego Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy pisemng informacje o terminie planowanego przegladu na co najmniej 7 dni przed tym
terminem.

mgr inz. Marek Lelito
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