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WSZYSCY WYKONAWCY

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczace pelnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwg:
»Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej na dziatkach nr 13 i 244/3 obreb ewidencyjny Kalsk oraz
nr 119/10, 119/11, 119/13, 119/20, 136/15, 253/1, 253/2, 254/1, 257/3 i 259/1 obreb ewidencyjny Brzezie
k/Sulechowa™ (ZP-N1/02/05/2014).

Sulechowskie Przedsi¢biorstwo Komunalne ,,SuPeKom” Sp. z 0. 0. w Sulechowie zaprasza do
ztozenia oferty cenowej na $wiadczenie ustug polegajacych na kompleksowym petieniu nadzoru
inwestorskiego w imieniu i na rzecz Inwestora, obejmujacego czynnosci wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z podzniejszymi zmianami)
w nast¢pujacych branzach:

1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych,

2) drogowej

dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: »Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej na dziatkach nr 13
i 244/3 obreb ewidencyjny Kalsk oraz nr 119/10, 119/11, 119/13, 119/20, 136/15, 253/1, 253/2, 254/1, 257/3
i 259/1 obreb ewidencyjny Brzezie k/Sulechowa«, wspotfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2007 — 2013 w ramach dziatania 321 ,,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci
wiejskiej”.

Nadzorowane roboty wykonywane beda na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,GEOMETRA” Sp. z o. o. z siedzibg przy ul. Szkolnej 9,
66-100 Sulechow zatwierdzonego decyzja o pozwoleniu na budoweg nr 787/13 z dnia 20.09.2013 roku
Starosty Zielonogérskiego zmieniong postanowieniem z dnia 27.11.2013 roku (znak sprawy: AB-
V1.6740.15.4.2013).

Na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzZniejszymi zmianami) nNiniejsze zapytanie
prowadzone jest wedlug przepisow kodeksu cywilnego bez stosowania w/w_ustawy.

1.  Szczegolowy zakres czynnosci dotyczgcych kompleksowego pelnienia nadzoru inwestorskiego
w imieniu i na rzecz Inwestora obejmuje w szczegolnosci:

1.1. pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
poprzez m. in. regularne wizytowanie budowy, sprawowanie kontroli technicznej zgodnosci realizacji
robot z dokumentacja projektowa, umowa na roboty budowlane, pozwoleniami na budowe,
uzgodnieniami branzowymi, obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, jak rowniez monitorowanie postepu robot,

1.2. koordynacja pracy zespotu inspektorow nadzoru w branzach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych oraz drogowej;
informowanie Inwestora o kazdorazowej zmianie inspektoréw nadzoru w poszczegdlnych branzach
wraz z przekazaniem kopii stosownych uprawnien nowych inspektorow,

1.3. udziat w przekazaniu placu budowy,
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.
1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

codzienna obecno$¢ na terenie budowy w dniach pracy wykonawcy robot budowlanych oraz na kazde
wezwanie Inwestora we wskazanym przez niego terminie (obecno$é na placu budowy potwierdzana
bedzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do ksigzki obecnosci — ksigzka dostgpna
bedzie w siedzibie Inwestora),

dopilnowanie zamontowania przez wykonawce robot budowlanych tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; zgtaszanie Inwestorowi
nieprawidlowo$ci w zakresie przestrzegania przepisoOw bhp na terenie budowy inwestycji,

sprawdzanie rozliczen finansowych wykonawcy robot budowlanych pod wzgledem zgodnosci
z harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz kontrola prawidtowosci tresci dokumentow
rozliczeniowych wystawianych przez wykonawce robot (m. in. pisemne akceptowanie ztozonego
przez wykonawce robot budowlanych protokotu odbioru konicowego robot budowlanych i faktury
koncowej),

opiniowanie, wnioskowanych przez wykonawce¢ robot budowlanych, zmian w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robot,

prowadzenie organizowanych, przez wykonawce robot budowlanych, w siedzibie Inwestora
cyklicznych narad koordynacyjno — technicznych dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego
(narady beda si¢ odbywac raz na dwa tygodnie w srody 0 godzinie 09:15), przy udziale przedstawicieli
Inwestora (ok. 5 0sdb), wykonawcy robot budowlanych i innych uczestnikow procesu inwestycyjnego
(obowiazkowa obecnos¢ inspektoréw branzowych nadzorujacych aktualnie realizowane zadania),
kierowanie w/w naradami oraz sporzadzanie z tych narad protokotoéw (obstuga i organizacja przebiegu
spotkan nalezy do Wykonawcy); w przypadku uzasadnionego zawieszenia wykonywania robot, np. ze
wzgledu na warunki atmosferyczne Inwestor moze odstgpi¢ od koniecznosci udziatu stron procesu
budowlanego w naradach koordynacyjno — technicznych dotyczacych realizacji przedmiotu
zamoOwienia, wowczas po stronie Inwestora bedzie lezal obowigzek powiadomienia stron o braku
narady oraz wskazanie innego terminu. Protokoty z narad koordynacyjno-technicznych winny
w szczegolnosci obejmowac: wskazanie wszelkich zagrozen i zaistnialtych probleméw w wykonaniu
harmonogramu rzeczowo — finansowego (np. w zakresie dotrzymania terminu wykonania zadania),
wszelkich niezgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektows, wszelkich czynnikow
mogacych prowadzi¢ do konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie (w przypadku gdy w opinii
nadzoru inwestorskiego nie ma zadnych zagrozen i problemoéw zwigzanych z realizacjg inwestycji,
protokot taki powinno zawierac taka opinig),

inicjowanie w razie uzasadnionej potrzeby na zadanie Inwestora dodatkowych narad koordynacyjno —
technicznych zwiazanych z realizacja zadania inwestycyjnego oraz sporzadzanie protokotéw z tych
narad (dodatkowe narady beda sie odbywac nie czeSciej niz raz na tydzien w siedzibie Inwestora w dni
ustawowo robocze w godzinach porannych nie pdzniej niz do godz. 10:00),

biezace rozwigzywanie problemoéw technicznych budowy we wszystkich branzach wystgpujacych
przy realizacji zadania inwestycyjnego,

biezace kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy, nadzér nad prawidtowym
prowadzeniem dokumentacji budowy,

nadzor nad obstugg geodezyjng i pisemne akceptowanie (przed odbiorami) geodezyjnych szkicow
tyczenia 1 kontroli polozenia obiektow, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zestawienia
wykonanych elementéw budowy przedstawionych przez geodete oraz potwierdzanie wykonania
pomiarow wpisami do dziennika budowy,

wspolpraca z autorami projektu budowlanego i nadzorem autorskim (jesli bedzie taka koniecznos¢),
rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy, watpliwos$ci natury technicznej powstatych
w okresie realizacji robot,

state konsultacje i doradztwo fachowe w imieniu i na rzecz Inwestora,

przestrzeganie termindow wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a wykonawcg robot
budowlanych,

egzekwowanie postanowien umowy zawartej z wykonawcg robot budowlanych oraz postanowien
Warunkéw Przetargu dotyczacych wykonawstwa robot budowlanych w trakcie realizacji robot
budowlanych,

przygotowywanie dokumentow (dowodow) na uzasadnienie egzekwowania przez Inwestora
uprawnien wynikajacych z tytutu rekojmi za wady i1 gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane,

utrzymywanie na biezgco tgcznosci pomigdzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
a takze z przedstawicielami Inwestora we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji
i rozliczania robot (wszelkie spory powstate pomiedzy Wykonawcg robot budowlanych a inspektorem
nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego rozstrzygac bedzie Inwestor),



1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.26.1

1.26.2.

1.26.3.

1.26.4.

1.26.5.

1.27.

1.28.

1.29.

1.29.1

1.29.2

1.29.3

kontrolowanie gospodarki materiatowej oraz sprawdzanie jakosci materialow i wyrobow przed ich

wbudowaniem pod katem dopuszczenia do stosowania w budownictwie (zgodnie z obowigzujacymi

w tym wzgledzie przepisami prawa), a w szczegolnosci zapobieganie stosowaniu wyrobow

o parametrach innych niz w dokumentacji projektowej (a nie zmienionych w trakcie realizacji zadania

inwestycyjnego), wzglednie wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie,

w przypadku, gdy zajdzie niezbgdna konieczno$é, zatwierdzanie, przy udziale przedstawicieli

Inwestora, przedstawianych przez wykonawce robot budowlanych propozycji nowych rozwigzan

materialowych,

sprawdzanie autentycznosci i zgodnosci ze stanem faktycznym przedstawianych przez wykonawce

robot budowlanych atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych na wbudowane materiaty i urzadzenia,

potwierdzanie zakresu faktycznego wykonanych robot budowlanych poprzez sprawdzenie

i podpisanie protokotu odbioru koncowego oraz wszelkiej innej dokumentacji wymaganej

obowigzujacymi przepisami prawa oraz wymaganymi przez Inwestora,

potwierdzanie usuniecia wad przez wykonawce robot budowlanych w toku realizacji zadania

inwestycyjnego, w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawce robot budowlanych,

wykazanych w protokole odbioru koncowego,

kontrolowanie postepu robot oraz zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych i powykonawczych oraz

harmonogramow rzeczowo — finansowych,

dokumentowanie czynnosci odbioru oraz dokonywanie odbioréow robot budowlanych zgodnie

z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w tym w szczegolnosci:

. sprawdzanie robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub robdt zanikajacych oraz udziat przy ich
odbiorze (odbiory potwierdzane wpisem w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego),

udzial w przygotowaniu i przeprowadzaniu préb, rozruchow, odbioréw technicznych maszyn
1 urzadzen oraz sporzadzanie i podpisywanie protokotdow potwierdzajacych wykonanie prob,
rozruchow lub odbioréw technicznych,
udziat w odbiorze koncowym robét budowlanych oraz sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru
koncowego (protokot podpisuja réwniez przedstawiciele wykonawcy robot budowlanych
i Inwestora),
nadzor nad prawidlowoscia tresci protokotu odbioru, wykonania prob, rozruchéw, odbiorow
technicznych,
kompletowanie dokumentow z odbioréw, protokotéw badan, prob, pomiardw, rozruchow,
odbiorow technicznych, atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych (w/w dokumentacja moze by¢
przekazywana Inwestorowi na spotkaniach, o ktérych mowa w punkcie 1.8.),

wykonanie w 2 egzemplarzach petnej dokumentacji fotograficznej (kolorowej) z realizacji budowy po

jednym egzemplarzu w wersji drukowanej i elektronicznej (niniejsza dokumentacja musi zostaé

przekazana przez Wykonawce Inwestorowi najpozniej w dniu dorgczenia Inwestorowi faktury VAT
za $wiadczone ustugi nadzoru inwestorskiego),

przygotowanie i skompletowanie dokumentdéw niezbednych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy

oraz przekazania obiektu do uzytkowania, sporzadzenie zawiadomienia do organu nadzoru

budowlanego o zakonczeniu budowy i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania,

niezwloczne powiadomienie Inwestora o:

. koniecznoséci wykonania zaméwien dodatkowych (robot zamiennych) nie przewidzianych umowa
zawartg z wykonawcg robot budowlanych (bez zgody Inwestora wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci nadzor inwestorski nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy robot
budowlanych wiazacych polecen w zakresie ich wykonania),

. pojawieniu si¢ alternatywy dla rozwigzan projektowych bedacych przedmiotem wykonania przez
wykonawce robot budowlanych (bez zgody Inwestora wyrazonej na pisSmie pod rygorem
niewaznosci nadzor inwestorski nie jest uprawniony do podejmowania decyzji w sprawie zmian
w projekcie; przed uzyskaniem akceptacji Inwestora nadzor inwestorski zobowiazany jest uzyskac
zgode autora projektu wyrazong na pi$mie pod rygorem niewazno$ci na dokonanie zmian
w projekcie),

. koniecznoséci wykonania robot dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie o wykonanie robot
budowlanych, niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig
(nadzor inwestorski zobowigzany jest w takiej sytuacji powiadomi¢ Inwestora o zdarzeniu i podjac
niezbedne kroki w celu zazegnania niebezpieczenstwa lub awarii),



1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

7.1.

weryfikowanie konieczno$ci wykonania robot, o ktérych mowa w punkcie 1.29. oraz sporzadzanie, po
uprzedniej konsultacji z Inwestorem, protokotéw konieczno$ci wykonania tych robdt wraz ze
szczegblowym uzasadnieniem i ich skosztorysowaniem,

prowadzenie rozliczen budowy w sposob umozliwiajacy prawidlowe sporzadzenie dowodow
wytworzenia $rodkow trwatych (OT),

w razie uzasadnionej potrzeby udziat w kontrolach i przegladach przeprowadzanych przez instytucje
do tego upowaznione, w tym przez instytucje zarzadzajace Programem Rozwoju Obszarow Wigjskich
na lata 2007 - 2013, w okresie do sporzadzenia zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania oraz w okresie rekojmi
i gwarancji jako$ci na wykonane ustugi (okres gwarancji na wykonane roboty budowlane bedzie
wynosit 36 miesiecy),

udzial w przegladach gwarancyjnych wynikajacych z umowy zawartej z wykonawcg robot
budowlanych (okres gwarancji na wykonane roboty budowlane be¢dzie wynosit 36 miesiccy); do dnia
uptywu terminu gwarancji jakosci Wykonawca powinien by¢ dostgpny na kazde umotywowane
zadanie Inwestora,

sporzadzanie dokumentacji z przegladéw gwarancyjnych obejmujacej w szczegolnosci wykaz usterek
1 wad, zalecen odnosnie ich usunigcia oraz sporzadzanie wezwan do usunig¢cia usterek i wad w okresie
gwarancji jakosci,

dokonywanie odbioru roboét realizowanych przez Wykonawce w okresie gwarancji jakosci oraz
rekojmi za wady, w tym w szczegdlnoSci sprawdzanie poprawnosci usunigcia usterek i wad
stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych, a nadto sporzadzanie dokumentacji odbioru ww.
robot, w tym protokotéw odbioru,

udzial w rozliczaniu s$rodkéw finansowych pochodzacych ze zrodet zewnegtrznych, w tym
w szczegolnosci kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentéw koniecznych do rozliczenia
zadania i uzyskania dofinansowania, przygotowywanie pisemnych wyjasnien dla jednostek
wspotfinansujacych, itp.,

podejmowanie innych dziatan, nie ujetych w niniejszym wykazie, ktore zabezpiecza¢ beda interes
Inwestora i przyczynig si¢ do sprawnego oraz prawidtowego zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1, wykonywane bedq w okresie realizacji robot budowlanych, na
terenie budowy lub poza nim, stosownie do potrzeb zaistnialych w toku realizacji robot oraz po ich
realizacji zgodnie z postanowieniami punktéw 1.32. —1.35.

Zakres robot bedgcych przedmiotem pelnienia nadzoru inwestorskiego zostal dolgczony do
niniejszego zapytania ofertowego w postaci przedmiaru robot oraz projektu budowlanego.

Zamowienie wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) kod: 71520000-9 — Uslugi nadzoru
budowlanego.

Inwestor nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych i wariantowych.

Termin wykonania zamowienia: 0d dnia podpisania umowy do dnia uzyskania pozytywnej oceny
higienicznej, dla zastosowanych materiatow lub wyrobéw uzytych do budowy wodociagu, bedacego
przedmiotem niniejszego zapytania, wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego, uplywu terminu
do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego i podpisania protokotu odbioru koncowego
bez zastrzezen, przypadajacych nie pdzniej niz do 15.01.2015 roku.

Opis warunkow, ktore muszq spelnia¢ osoby lub instytucje wykonujgce zakres prac opisany
w punkcie 1:

dysponowa¢ $rodkami finansowymi wystarczajacymi do realizacji przedmiotu zamodwienia przy
zalozeniu, ze wynagrodzenie za zakres uslug objetych zamdéwieniem zostanie wyptacane po
zakonczeniu 1 odebraniu calego zadania inwestycyjnego, uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu
przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego lub uzyskaniu informacji o braku sprzeciwu oraz
podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot budowlanych bez zastrzezen.

UWAGA: Wyplata wynagrodzenia za ustugi pefnienia nadzoru inwestorskiego bedzie mozliwa wylgcznie

w przypadku spetnienia wszystkich ponizszych warunkow:

1) potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy ilosci faktycznie wykonanych i odebranych robdt budowlanych,

2) uzyskania pozytywnej oceny higienicznej, dla zastosowanych materialow lub wyrobdw uzytych do budowy
wodociqgu, bedgcego przedmiotem niniejszego _postepowania, wlasciwego _panstwowego _inspektora
sanitarnego popartej wynikiem badania wody zgodnie z § 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. u. z 2007 r., Nr 61,
poz. 417 z pozZniejszymi zmianami),




7.2.

7.3.

7.4.

3) uplyngl termin do wniesienia sprzeciwu przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego w zwiqzku ze ztozonym
zawiadomieniem o zakonczeniu budowy lub otrzymano informacje odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego o braku takiego sprzeciwu,

4) sporzqdzony zostal protokétl odbioru koiicowego robdt budowlanych bez zastrzezer i podpisany przez
Inwestora, Wykonawce oraz koordynatora zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego i podlegtych mu
inspektorow we wszystkich branzach.

W przypadku, gdy 7 jakiegokolwiek powodu wykonawca robot budowlanych Opozni ich wykonanie, to termin
wyplaty wynagrodzenia za ustugi pelnienia nadzoru_inwestorskiego zostanie przesuniety adekwatnie do
terminu wyplaty wynagrodzenia dla wykonawcy robdt.

by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej
z przedmiotem zamoéwienia na sume (podang w PLN) nie mniejsza niz zaproponowane wynagrodzenie
za ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego;

UWAGA: W celu potwierdzenia spefnienia niniejszego warunku Wykonawcy muszq ztozy¢é polise, a w przypadku
jej braku inny dokument, potwierdzajgcy, Ze sq ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

wykaza¢ si¢ zrealizowaniem, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réwniez
wykonywaniem, udokumentowanym np. referencjami, protokotami, itp., w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem ogtoszenia niniejszego zapytania ofertowego, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, ustug odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscig ustugom stanowigcym
przedmiot zapytania ofertowego, tj. wykazac¢ si¢ wykonaniem w okresie nie dtuzszym niz 12 miesigcy
co najmniej jednej ustugi polegajacej na $wiadczeniu ustug w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg inwestycji w zakresie budowy sieci wodociggowej o $rednicy min. & 160 mm lub sieci
gazowej wraz z infrastruktura towarzyszaca o wartosci nie mniejszej niz 500.000,00 zi;

UWAGA 1: W celu potwierdzenia spelniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowigzani sq przediozyé wykaz
wykonanych ustug sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zatgcznik do niniejszeqgo zapytania oraz dokumenty
potwierdzajgce, ze ustugi te zostaly wykonane nalezycie.

UWAGA 2: Przedkladane dokumenty potwierdzajqce, ze zrealizowane ustugi zostaly wykonane nalezycie muszq
zawierad co najmniej. wskazanie, ze Wykonawca sktadajqcy oferte realizowat ustugi, ktorych dokumenty dotyczq;
wskazanie podmiotu na rzecz ktorego realizowane byly ustugi;, wskazanie zakresu robot bedgcych przedmiotem
nadzoru; wskazanie wartosci robot bedgcych przedmiotem nadzoru, wskazanie daty rzeczywistej realizacji ustugi
(rozpoczecia i zakonczenia); wskazanie daty przewidywanego, przez podmiot na rzecz ktorego realizowane byly
ustugi, terminu zakonczenia przedmiotu nadzoru; Wskazanie miejsca wykonywania przedmiotu nadzoru; opinie
podmiotu _na rzecz ktorego realizowane byly ustugi stwierdzajgcq, Ze ustugi zostaly wykonane nalezycie oraz
wskazujgcq, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

mie¢ do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia stanowisk:

7.4.1. koordynatora zespohu inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

7.4.2. inspektorow nadzoru z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ciach

8.

8.1.

drogowej (min. 1 osoba) oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych (min. 1 osoba),

UWAGA 1. Wszystkie osoby wyszczegolnione w punkcie 7.4.2. muszqg wykazaé sie minimum _trzyletnim
doswiadczeniem w_nadzorowaniu robot w_zakresie posiadanych przez siebie uprawnien w specjalnosciach
okreslonych powyzej, by¢ czlonkami Izby InZynierow Budownictwa, mie¢ optacone wymagane sktadki zgodnie
z ustawq z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistow (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 932) oraz mieé oplacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Finansow z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2003 r., Nr 220,

poz. 2174).

UWAGA 2: W sktad zespotu inspektorow nadzoru moze wchodzi¢ dowolna liczba 0sob. Inwestor okreslajgc
wymogi dla kazdego z inspektorow nadzoru w poszczegdlnych branzach dopuszcza mozliwosé lgczenia funkcji
inspektora dowolnej branzy z funkcjq koordynatora zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego. Za prawidtowy
dobor 0sob do wykonania niniejszego zamowienia odpowiedzialny jest Wykonawca.

UWAGA 3: W celu potwierdzenia spetnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowigzani sq przedtozyé wykaz
0s0b, ktore bedq uczestniczy¢ w realizacji_przedmiotu zapytania wraz z zakresem wykonywanych przez nich
czynnosci_sporzgdzony wedtug wzoru stanowigcego zalgcznik do niniejszego zapytania wraz z informacjq na
temat _ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia, wyksztalcenia niezbednych dla wykonania przedmiotu
zapytania oraz dokumenty, o ktérych mowa w Uwadze 1.

Oswiadczenia i dokumenty, jakie nalezy zalgczyc do oferty:
ofertg Wykonawcy na druku stanowiagcym zalgcznika nr 1 do niniejszego zapytania,



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

10.

o$wiadczenie, ze Wykonawca posiada niezbedny potencjat finansowy, techniczny oraz do§wiadczenie
niezbedne do realizacji nadzoru inwestorskiego oraz nie podlega wykluczeniu na druku stanowigcym
zalacznik nr 2,

wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciagtych rowniez wykonywanych, ustug
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogloszenia niniejszego zapytania, a jezeli okres prowadzenia
dzialalno$ci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i warto$cig uslugom
stanowigcym przedmiot zapytania, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw na
druku stanowigcym zalgceznik nr 3 wraz z dokumentami, o ktérych mowa w uwadze 11 2 pkt 7.3,

wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu zapytania wraz z zakresem
wykonywanych przez nich czynnosci sporzadzony wedlug wzoru stanowiacego zalacznik do
niniejszego zapytania wraz z informacja na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia,
wyksztatcenia niezbednych dla wykonania przedmiotu zapytania na druku stanowigcym zalacznik nr 4
wraz z dokumentami, o ktérych mowa w uwadze 1 ppkt 7.4.2.,

zaakceptowany projekt umowy opisany jako zalacznik nr 5,

aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub aktualne za$wiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno$ci
gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert
(kazda strona kserokopii podpisana za zgodno$¢ z oryginalem przez osobe uprawniong do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy) opisany jako zalacznik nr 6,

aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wilasciwego oddziatu Zaktadu
Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych
odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, optat oraz sktadek na ubezpieczenie
zdrowotne 1 spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu
wystawionych nie wcze$niej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert opisane jako
zalacznik nr 7,

polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
na sume nie mniejszg niz zaproponowane wynagrodzenie za ushugi petnienia nadzoru inwestorskiego
opisana jako zalacznik nr 8,

w przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow, ktorzy ubiegaja sie wspolnie o petnienie nadzoru
inwestorskiego — prawnie ustanowione petlnomocnictwo dla wybranego przedstawiciela do
reprezentowania ich w postepowaniu, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP opisane jako zalacznik nr 9.

Termin i miejsce sktadania ofert:

Ofert¢ nalezy zlozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Inwestora przy ul. Poznanskiej 18,
w pokoju 23 (sekretariat), IT pi¢tro w terminie do dnia 16 maja 2014 roku do godz. 10:00. Koperta
powinna by¢ zaadresowana na adres Inwestora i posiada¢ nastgpujgce oznaczenia:

Oferta w sprawie zapytania ofertowego
na pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwg:
»Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej na dziatkach nr 13 i 244/3 obreb ewidencyjny Kalsk
oraz nr 119/10, 119/11, 119/13, 119/20, 136/15, 253/1, 253/2, 254/1, 257/3 i 259/1

obreb ewidencyjny Brzezie k/Sulechowa”
oraz nazwe i adres Wykonawcy. Oferta musi by¢ ztozona pod rygorem niewaznos$ci w formie pisemne;j,
sporzadzona w jezyku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nie$cieralnym
atramentem. Oferta ztozona po terminie zostanie zwrocona Wykonawcy bez rozpatrywania.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Inwestor bedzie si¢ kierowat nastgpujacymi kryteriami i ich waga:
CENA - 100 %

Oferta spelniajaca w najwyzszym stopniu wymagania okreslonego kryterium, otrzyma maksymalng ilos¢
punktow. Pozostalym Wykonawcom speliajacym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza ilo§¢ punktow, obliczona wg nastgpujacego wzoru:

cena zadania oferty badanej
Wec = x 100pkt
cena minimalna zadania




11. Informacje dodatkowe:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Oferta musi obejmowaé cato$¢ zadania opisanego w punkcie 1 i spetnia¢ wszystkie wymagania
zapytania.

Oferta musi by¢ opatrzona pieczatka firmowa i1 podpisem Wykonawcy oraz zawiera¢ datg
sporzadzenia. Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.06.2014 roku.

Wykonawca zobowigzany jest do podania w druku oferty ceny ryczaltowej (netto i brutto) za
wykonanie nadzoru inwestorskiego wyrazonej cyfrowo i stownie w PLN. Cena brutto, wyliczona przez
Wykonawcee, musi zawiera¢ podatek VAT naliczony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe ustalenie podatku VAT zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towardéw i uslug.

Cena oferty winna obejmowac¢ wszystkie koszty, jakie poniesic Wykonawca przy realizacji nadzoru
inwestorskiego, w tym rowniez koszty zwigzane z posiadaniem przez Wykonawce przez caly okres
realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci
zgodnie z zapisami § 14 projektu umowy. Podstawa do okre$lenia ceny ryczattowej oferty jest zakres
robot podany w opisie zadan przewidzianych przy pelnieniu nadzoru inwestorskiego (pkt 1 niniejszego
zapytania), przedmiar robét, projekt budowlany, wszystkie postanowienia niniejszego zapytania oraz
wszelkie inne koszty, ktore Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu umowy, zwigzane
Z jego realizacja, w szczegdlnosci koszty dojazdu na teren budowy, obstugi narad koordynacyjno —
technicznych, uczestnictwa w przegladach i odbiorach w okresie gwarancji jakosci i rgkojmi za wady
robot budowlanych (okres gwarancji na wykonane roboty budowlane bedzie wynosit 36 miesigcy).
Cena oferty okreslona przez Wykonawce zostanie ustalona na okres wazno$ci umowy i nie bedzie
podlegata waloryzacji ze wzglgdu na inflacje.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie za petnienie nadzoru
inwestorskiego na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
1 pokrycia roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

11.5.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnie$¢ najp6zniej w dniu podpisania umowy

na caly okres wykonywania umowy, a takze na caly okres gwarancji jakosci udzielonej przez
wykonawce robot budowlanych. Zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe i nicodwotalne.

11.5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nast¢pujacych

formach:

1) pienigdzu na rachunek bankowy,
2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

11.5.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pieni¢znej nalezy wplacic

przelewem na rachunek bankowy nr: BZ WBK S.A. O/Sulechéw nr 22 1090 1580 0000 0000 5805
0470. Za termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienigznej
zostanie przyjety termin uznania rachunku Inwestora, tzn. data wptywu $rodkéw na rachunek. Przy
wnoszeniu zabezpieczenia Wykonawca powinien umiesci¢ nastgpujacy tytul operacji:
»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - znak sprawy: nadzér inwestorski
ZP-N1/02/05/2014”.

11.5.4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poreczenia, gwarancja lub poreczenie

powinno by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz powinno zawiera¢ nastepujace
elementy:

1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poreczenia (Inwestora)
gwaranta lub poregczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji lub
porgczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) okreslenie postgpowania,

3) okreslenie przedmiotu postepowania,

4) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja lub poreczeniem,
5) kwote gwarancji lub poreczenia,

6) zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji lub porgczenia,



7) zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji lub porgczenia, ktore ma by¢
nicodwotalne i platne na pierwsze pisemne zadanie Inwestora.

11.5.5. Pozostale warunki dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaly opisane w § 9

projektu umowy.

11.6. Inwestor nie przewiduje dokonywania przedptat na wykonane ustugi.

11.7. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie

petnienia nadzoru inwestorskiego zostaty zawarte w projekcie umowy, bedacym zatacznikiem nr 5 do
niniejszego zaproszenia.

11.8. Inwestor nie ogranicza udziatu Podwykonawcoéw. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania

w formularzu ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 1, tych cze$ci zamdwienia, ktorych wykonanie
powierzy podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgodeg Inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcq wskazanym
w ofercie. Jezeli Inwestor w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawcq nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie UMOwy.
Umowa ta powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

11.9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamOwieniem i otrzymanie od Panstwa oferty nie powoduje

powstania zadnych zobowigzan wobec stron. O ewentualnym wybraniu Panstwa oferty zostaniecie
Panstwo powiadomieni poprzez zlozenie informacji o wyborze oferty i podpisanie stosownej umowy.

Osoby uprawnione do kontaktu w godz. urzedowania Spoftki tj. od 07:00 do 15:00:

Krzysztof Kasza, e-mail: k.kasza@wp.pl
Ewa Juryk, e-mail: zarzad@supekom.pl

Z powazaniem

PREZES ZARZADU

mgr inz. Marek Lelito

Zataczniki:

1. formularz ofertowy na druku stanowigcym zatacznik nr 1,

2. os$wiadczenie, ze Wykonawca posiada niezbedny potencjal finansowy, techniczny oraz do§wiadczenie
niezbedne do realizacji zamowienia oraz nie podlega wykluczeniu na druku stanowigcym zatacznik nr 2,

3. wykaz wykonanych, a w przypadku $§wiadczen okresowych lub cigglych réwniez wykonywanych, ustug
na druku stanowigcym zatacznik nr 3,

4. wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia na druku stanowigcym zatgcznik nr
4,

5. projekt umowy stanowiacy zatacznik nr 5,

6. przedmiar robot stanowigcy zatacznik nr 6,

7. projekt budowlany stanowiacy zatacznik nr 7.


mailto:k.kasza@wp.pl
mailto:zarzad@supekom.pl

Zatgcznik nr 1
OFERTA

Dane Wykonawcy:

NUMEr REGON: oottt r e e
NUMEBE NP oottt e e e e e e e eeeeeeeeeeeereeeees

Do:  Sulechowskie Przedsigbiorstwo Komunalne
»SuPeKom” Sp. z o. o.
ul. Poznanska 18
66-100 Sulechow

Nawigzujac do zapytania ofertowego z dnia 05.05.2014 roku dotyczacego pelnienie nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: , Budowa rozdzielczej sieci
wodociggowej na dziatkach nr 13 i 244/3 obreb ewidencyjny Kalsk oraz nr 119/10, 119/11, 119/13, 119/20,
136/15, 253/1, 253/2, 254/1, 257/3 i 259/1 obreb ewidencyjny Brzezie k/Sulechowa”, wspoHinansowanego
z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 — 2013 w ramach dziatania 321 ,,Podstawowe
ustugi dla gospodarki i ludnos$ci wiejskiej”, oferujemy jego wykonanie zgodnie z wymogami zapytania

ofertowego w cenie:

wynagrodzenie ryczaltowe ogotem netto: ........... ... ..o zk
0 (00 1
POUALEK N AT . oo e zt
co daje laczne wynagrodzenie ryczaltowe ogélem brutto: ... 7
0 (00 1

Jednoczesnie oswiadczam(y)*, ze:

a) zapoznaliSmy si¢ z tre$cig zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzezen;

b) pozyskalismy wszelkie informacje, ktore uznaliSmy za niezbgdne do przygotowania oferty,

C) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza ofertg przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym,

d) sktadam / sktadamy* niniejszg ofert¢ we wlasnym imieniu / jako Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢
o udzielenie zaméwienia*,

e) przedmiot zamowienia wykonamy wilasnymi sitami / za pomoca podwykonawcoéw*, w nastepujacym
zakresie:

- czesci zamowienia wykonywane przez podwykonawecoOw: ..........c.oviiieiiiiiiiiiiiiaaane, ,
- wartos¢ czesci zamowien wykonywanych przez podwykonawcoOw: ............cooevviiiiiiininnn. ,
- procentowy udziat podwykonawcow w realizacji zamowienia: .............cooeveieiiiiiiinenn... ;

f) okreSlona przez nas cena jest ceng ryczattowa koncows, niezmienng przez okres wykonywania ustug,

g) w przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia z nami umowy zobowigzujemy si¢ posiada¢ przez caly
okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnoéci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia O Sumie ubezpieczenia nie mniejszej niz
zaproponowane wynagrodzenie za ustugi pelnienia nadzoru inwestorskiego,



h) zapoznaliSmy sie z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzezen oraz zobowigzujemy si¢
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie uzgodnionym
z Inwestorem na warunkach okreslonych w projekcie umowy dotaczonym do zapytania ofertowego.

Zabezpieczenie wykonania Umowy WNIESICIMY W .....c.veurireirireirenrenrennennnn.
/wpisa¢ w jakiej zgodnie z pkt 11.5.2. /

Na potwierdzenie spetnienia wymagan do oferty zatagczamy:
(1) o
(2) e
(B) e
(A) o
(5) oo e
(B) e e
(7)o
(B) e
(9) e

* - niepotrzebne skresli¢

Sulechow, dnia ............cccovvviiinnn...

(imiona i nazwiska osob uprawnionych (podpisy osob uprawnionych do
do reprezentowania Wykonawcy) reprezentowania Wykonawcy)



Zatgcznik nr 2

OSWIADCZENIE

INAZWA WYKONAWCY: .. eiiiiiiiiieie ettt sttt s e te e e st e et e be s ae e st e s te e st e st e e teesbesbeeseestesneeeestaenseseeeteetens

SIEAZING WYKONAWCY: ...ttt bbbt b et b et n e

Oswiadczam, ze:

1) jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) posiadam uprawnienia niezbedne do wykonywania okreSlonych prac lub czynnosci zgodnie
Z wymaganiami ustawowymi,

3) dysponuje niezbedng wiedza i do§wiadczeniem, a takze potencjalem ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania inwestycyjnego,

4) znajduje¢ si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zadania inwestycyjnego,

5) nie podlegam wykluczeniu z postgpowania poniewaz nie odnosza si¢ do mnie kryteria wykluczajace
nastepujacych oferentow:

wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamoéwienia lub wykonujac je
nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym
w okresie 3 lat przed wszczeciem postgpowania,

wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje lub ktérych upadios¢ ogloszono,
z wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidacje majatku upadtego,

wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,

osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku
z postegpowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestgpstwo przeciwko prawom 0séb wykonujgcych
prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego,

spotki jawne, ktorych wspodlnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popelione w zwigzku
z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestgpstwo przeciwko prawom 0séb wykonujacych
prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego,

spotki partnerskie, ktorych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za przestgpstwo
popetione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestgpstwo przeciwko
prawom osO6b wykonujacych prac¢ zarobkowa, przestgpstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione
w celu osiggniecia korzys$ci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popehlienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego,

spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktorych komplementariusza prawomocnie
skazano za przestgpstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia,
przestepstwo przeciwko prawom osdéb wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko
srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo
skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

osoby prawne, ktorych urzedujacego cztonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za
przestepstwo popelione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia, przestepstwo



przeciwko prawom o0sdb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popemlione w celu osiagnigcia korzy$ci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

e podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o zamoéwienia, na podstawie
przepiséw o odpowiedzialno$ci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wlasnorgcznym podpisem -  potwierdzamy
wlasnorecznymi podpisami .

* niepotrzebne skresli¢

(imiona i nazwiska 0s6b uprawnionych (podpisy 0séb uprawnionych do
do reprezentowania Wykonawcy) reprezentowania Wykonawcy)



WYKAZ

Zatgcznik nr 3

wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych rowniez wykonywanych, ustug
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogloszenia zapytania ofertowego, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnoSci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem

i warto$cia ustugom stanowiacym przedmiot zapytania

NBZWE WYKONAWCY: ...ttt bbb ettt b bbb n e

SIEAZING WYKONAWCY: ...ttt bbbt b et b et n e

L.p. Przedmiot ushugi

Warto$¢ brutto

Data wykonania

Odbiorca

Uwaga: Zatacznik nalezy wypetié¢ zgodnie z pkt. 7.3. zapytania ofertowego i zalaczy¢ dokumenty, o ktérych mowa

w uwadze 1 i 2 pkt. 7.3. zapytania ofertowego.

(imiona i nazwiska osob uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

(podpisy 0s6b uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)




WYKAZ

0sob, ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowal wykonawca i ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu zapytania
NAZWA WYKONAWCY: ...ttt bbbttt b bt n e

SIEAZINA WYKONAWCY: ...ttt bbbttt b e n e

Zatgcznik nr 4

Imie i nazwisko oraz nr Doswiadczenie Kwalifikacje
L.p. Zakres odpowiedzialnos$ci / czynnoSci ¢ zawodowe w | Wyksztalcenie i
telefonu do kontaktu latach zawodowe
1. | Koordynator zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego
2. | Inspektor nadzoru w specjalnosci drogowe;j
Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
3. | iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
4.

* opisac zakres uprawnien, np. w specjalnosci .... bez ograniczen, z ograniczeniami, itp.

Uwaga: nalezy zalaczyé dokumenty, o ktérych mowa w uwadze 1 pkt 7.4. zapytania ofertowego

Sulechow, dnia

(imiona i nazwiska oséb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

(podpisy 0séb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)



Zatgcznik nr 5

UMOWA NR oot evve e cee e eevvee eeeeee. (PROJEKT)

zawarta W dniu ......cccceeeiennenen, w Sulechowie pomiedzy Spotka: Sulechowskie Przedsigbiorstwo Komunalne
»SuPeKom” Sp. z o. 0. z siedzibg przy ul. Poznanskiej 18 w Sulechowie wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow pod
numerem KRS: 0000034054 w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze, VIII Wydziat Gospodarczy KRS,
NIP: 973-07-12-918, REGON: 977922651, kapital zaktadowy: 34°495°000zt, w imieniu ktorej dziata:

Prezes Zarzagdu - Marek Lelito
zwanym dalej ,,INWESTOREM?”,

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”.

W rezultacie dokonania przez Inwestora wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowe petnienie, w imieniu i na rzecz Inwestora,
nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: »Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej na
dziatkach nr 13 i 244/3 obreb ewidencyjny Kalsk oraz nr 119/10, 119/11, 119/13, 119/20, 136/15, 253/1, 253/2,
254/1, 257/3 i 259/1 obreb ewidencyjny Brzezie k/Sulechowa«, wspotfinansowanego z Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007 — 2013 w ramach dziatania 321 ,,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci
wiejskiej”.

2. Realizacja przedmiotu umowy przebiega¢ bedzie na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,, GEOMETRA” Sp. z o. 0. z siedzibg przy ul. Szkolnej 9, 66-100 Sulechow
zatwierdzonego decyzja o pozwoleniu na budowe nr 787/13 z dnia 20.09.2013 roku Starosty Zielonogodrskiego
zmieniong postanowieniem z dnia 27.11.2013 roku (znak sprawy: AB-V1.6740.15.4.2013).

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — dzien podpisania niniejszej umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — dzien uzyskania pozytywnej oceny higienicznej, dla
zastosowanych materiatow lub wyrobow uzytych do budowy wodociagu, bedacego przedmiotem niniejszego
zapytania, wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego, uptywu terminu do wniesienia sprzeciwu przez
organ nadzoru budowlanego i podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, przypadajacych nie
pozniej niz do 15.01.2015 roku, z zastrzezeniem § 4 ust. 2 pkt 2.32. — 2.35. niniejszej umowy.

3. Inwestor przewiduje podpisanie umowy o roboty budowlane nie pdzniej niz w maju 2014 roku.

PRZEDSTAWICIELE STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§3

1. Przedstawicielami Inwestora w trakcie realizacji przedmiotu umowy, oprocz osob upowaznionych do podpisania
umowy, bedzie:

— PaAN  PaANI: .
— PaNn  PaANI: .,
— PaAN  PaANI: .,

2. Przedstawicielem Wykonawcy upowaznionym do kontaktow z Inwestorem przez okres obowigzywania umowy
JESt Pan [/ Pani: o s , ktory
jednoczesnie petni rolg koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3. W skfad zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego wchodza:

3.1 Pan/Pani ...c...oooeoiiiiiiiiii. , posiadajacy / a uprawnienia nr .............c.c.coceeenene. w zakresie robot
............................................................................. Stel
3.2, Pan/Pani .........ooooeiiiiiiiiii , posiadajacy / a uprawnienia nr ........................... w zakresie robot



4.

1.

2.
21

2.2.

2.3.
24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

W przypadku zmiany osob okreslonych w ust. 1 — 3 strony zobowigzane sa do natychmiastowego, wzajemnego
powiadomienia si¢ o tym fakcie w formie pisemnej z jednoczesnym przediozeniem wszelkich dokumentéw
potwierdzajacych posiadane uprawnienia, je$li posiadanie tych uprawnien jest wymagane. Zmiana osob nie
wymaga aneksu do umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY I INWESTORA
§4

Inwestor zobowiazuje si¢ do przekazania Wykonawcy 1 kompletu dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy, jako inspektora nadzoru, naleze¢ bedzie w szczegdlnoscei:

. pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane poprzez

m. in. regularne wizytowanie budowy, sprawowanie kontroli technicznej zgodno$ci realizacji robot
z dokumentacja projektowa, umowg na roboty budowlane, pozwoleniami na budowe, uzgodnieniami
branzowymi, obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, jak rowniez monitorowanie postepu robot,

koordynacja pracy zespotu inspektoréw nadzoru w branzach, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy,
informowanie Inwestora o kazdorazowej zmianie inspektorow nadzoru w poszczegdlnych branzach wraz
z przekazaniem kopii stosownych uprawnien nowych inspektorow,

udziat w przekazaniu placu budowy,

codzienna obecno$é na terenie budowy w dniach pracy wykonawcy robdt budowlanych oraz na kazde wezwanie
Inwestora we wskazanym przez niego terminie (obecno$¢ na placu budowy potwierdzana bedzie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do ksigzki obecnosci — ksigzka dostepna bedzie w siedzibie
Inwestora),

dopilnowanie zamontowania przez wykonawce robot budowlanych tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; zglaszanie Inwestorowi nieprawidtowosci
w zakresie przestrzegania przepis6w bhp na terenie budowy inwestycji,

sprawdzanie rozliczen finansowych wykonawcy rob6t budowlanych pod wzgledem zgodnosci
z harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz kontrola prawidtowosci tresci dokumentow rozliczeniowych
wystawianych przez wykonawce robot (m. in. pisemne akceptowanie ztozonego przez wykonawce robdt
budowlanych protokotu odbioru konicowego robot budowlanych i faktury koncowej),

opiniowanie, wnioskowanych przez wykonawce robot budowlanych, zmian w harmonogramie rzeczowo —
finansowym robot,

prowadzenie organizowanych, przez wykonawce robot budowlanych, w siedzibie Inwestora cyklicznych narad
koordynacyjno — technicznych dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w punkcie 3.1.
(narady beda si¢ odbywaé raz na dwa tygodnie w $rody o godzinie 09:15), przy udziale przedstawicieli
Inwestora (ok. 5 o0séb), wykonawcy robot budowlanych i innych uczestnikow procesu inwestycyjnego
(obowigzkowa obecnos¢ inspektoréw branzowych nadzorujacych aktualnie realizowane zadania), kierowanie
ww. naradami oraz sporzadzanie z tych narad protokotow (obstuga i organizacja przebiegu spotkan nalezy do
Wykonawcy); protokoty z narad koordynacyjno — technicznych winny w szczegdlnosci obejmowac: wskazanie
wszelkich zagrozen i zaistniatych probleméw w wykonaniu harmonogramu rzeczowo — finansowego (np.
w zakresie dotrzymania terminu wykonania zadania), wszelkich niezgodnoséci realizacji inwestycji
z dokumentacja projektowa, wszelkich czynnikéw mogacych prowadzi¢ do konieczno$ci wprowadzenia zmian
w umowie (w przypadku gdy w opinii nadzoru inwestorskiego nie ma zadnych zagrozen i probleméw
zwigzanych z realizacja inwestycji, protokot taki powinien zawieraé taka opinig),

inicjowanie w razie uzasadnionej potrzeby na zgdanie Inwestora dodatkowych narad koordynacyjno —
technicznych zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego oraz sporzadzanie protokotéw z tych narad
(dodatkowe narady beda si¢ odbywaé nie czgSciej niz raz na tydzien w siedzibie Inwestora w dni ustawowo
robocze w godzinach porannych nie pdzniej niz do godz. 10:00),

2.10. biezace rozwigzywanie problemow technicznych budowy we wszystkich branzach wystepujacych przy

realizacji zadania inwestycyjnego,

2.11. biezace kontrolowanie wpisoéw dokonywanych w dzienniku budowy, nadzoér nad prawidlowym prowadzeniem

dokumentacji budowy,

2.12. nadzér nad obstugg geodezyjng i pisemne akceptowanie (przed odbiorami) geodezyjnych szkicow tyczenia

i Kkontroli polozenia obiektow, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zestawienia wykonanych
elementow budowy przedstawionych przez geodete oraz potwierdzanie wykonania pomiaréw wpisami do
dziennika budowy,

2.13. wspolpraca z autorami projektu budowlanego i nadzorem autorskim (jesli bedzie taka koniecznosé),

2.14. rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy, watpliwosci natury technicznej powstalych w okresie

realizacji robot,



2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

state konsultacje i doradztwo fachowe w imieniu i na rzecz Inwestora,

przestrzeganie terminéw wynikajgcych z umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a wykonawcag robot
budowlanych,

egzekwowanie postanowien umowy zawartej z wykonawca robot budowlanych oraz postanowien Warunkow
Przetargu dotyczacych wykonawstwa robot budowlanych w trakcie realizacji robot budowlanych,

przygotowywanie dokumentéw (dowoddéw) na uzasadnienie egzekwowania przez Inwestora uprawnien
wynikajacych z tytutu regkojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane,

utrzymywanie na biezaco tacznosci pomigdzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, a takze
z przedstawicielami Inwestora we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji i rozliczania robot (wszelkie
spory powstale pomiedzy wykonawca robot budowlanych a inspektorem nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego rozstrzyga¢ bedzie Inwestor),

kontrolowanie gospodarki materialowej oraz sprawdzanie jako$ci materialdw i wyrobow przed ich
wbudowaniem pod katem dopuszczenia do stosowania w budownictwie (zgodnie z obowigzujacymi w tym
wzgledzie przepisami prawa), a w szczegolnosci zapobieganie stosowaniu wyrobow o parametrach innych niz
w dokumentacji projektowej (a nie zmienionych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego), wzglednie
wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

w przypadku, gdy zajdzie niezbe¢dna konieczno$é¢, zatwierdzanie, przy udziale przedstawicieli Inwestora,
przedstawianych przez wykonawce robot budowlanych propozycji nowych rozwigzan materiatowych,

sprawdzanie autentyczno$ci i zgodno$ci ze stanem faktycznym przedstawianych przez wykonawce robot
budowlanych atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych na wbudowane materiaty i urzadzenia,

potwierdzanie zakresu faktycznego wykonanych robdt budowlanych poprzez sprawdzenie i podpisanie
protokotu odbioru koncowego oraz wszelkiej innej dokumentacji wymaganej obowigzujacymi przepisami
prawa oraz wymaganymi przez Inwestora,

potwierdzanie usuni¢cia wad przez wykonawce robot budowlanych w toku realizacji zadania inwestycyjnego,
w okresie rgkojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawce rob6t budowlanych, wykazanych w protokole
odbioru koncowego,

kontrolowanie postgpu robdt oraz zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych i powykonawczych oraz
harmonograméw rzeczowo — finansowych,

dokumentowanie czynnosci odbioru oraz dokonywanie odbiorow robot budowlanych zgodnie
z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w tym w szczegdlnosci:

2.26.1. sprawdzanie robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych oraz udziat przy ich odbiorze

(odbiory potwierdzane wpisem w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego),

2.26.2. udzial w przygotowaniu i przeprowadzaniu prob, rozruchdéw, odbiorow technicznych maszyn i urzadzen

oraz sporzadzanie i podpisywanie protokotdw potwierdzajagcych wykonanie prob, rozruchéw lub odbiorow
technicznych,

2.26.3. udzial w odbiorze koncowym robot budowlanych oraz sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru

koncowego  (protokét  podpisuja  rowniez  przedstawiciele wykonawcy robdot  budowlanych
i Inwestora),

2.26.4. nadzér nad prawidtowoscig tresci protokotu odbioru, wykonania préb, rozruchow, odbiorow technicznych,

2.26.5. kompletowanie dokumentéw z odbiorow, protokoldow badan, prob, pomiaréw, rozruchdéw, odbiorow

2.27.

2.28.

2.29.

technicznych, atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych (w/w dokumentacja moze by¢ przekazywana
Inwestorowi na spotkaniach, o ktorych mowa w punkcie 2.8.),

wykonanie w 2 egzemplarzach pelnej dokumentacji fotograficznej (kolorowej) z realizacji budowy po jednym
egzemplarzu w wersji drukowanej i elektronicznej (niniejsza dokumentacja musi zosta¢ przekazana przez
Wykonawce Inwestorowi najpdzniej w dniu doreczenia Inwestorowi koncowej faktury VAT za $wiadczone
ustugi nadzoru inwestorskiego),

przygotowanie i skompletowanie dokumentéw niezbgdnych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz
przekazania obiektu do uzytkowania, sporzadzenie zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania,

niezwtoczne powiadomienie Inwestora o:

2.29.1. konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych (robdt zamiennych) nie przewidzianych umowa zawarta

z wykonawcg robot budowlanych (bez zgody Inwestora wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci
nadzor inwestorski nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy robo6t budowlanych wiazacych polecen
w zakresie ich wykonania),

2.29.2. pojawieniu si¢ alternatywy dla rozwigzan projektowych bedacych przedmiotem wykonania przez

wykonawce robot budowlanych (bez zgody Inwestora wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosSci



nadzor inwestorski nie jest uprawniony do podejmowania decyzji w sprawie zmian w projekcie; przed
uzyskaniem akceptacji Inwestora nadzor inwestorski zobowigzany jest uzyska¢ zgod¢ autora projektu
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci na dokonanie zmian w projekcie),

2.29.3. konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie o wykonanie robot

budowlanych, niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig (nadzor
inwestorski zobowigzany jest w takiej sytuacji powiadomi¢ Inwestora o zdarzeniu i podjaé¢ niezbedne kroki
w celu zazegnania niebezpieczenstwa lub awarii),

2.30. weryfikowanie koniecznosci wykonania rob6t, o ktorych mowa w punkcie 2.29. oraz sporzadzanie, po

uprzedniej konsultacji z Inwestorem, protokotow koniecznosci wykonania tych robot wraz ze szczegbtowym
uzasadnieniem i ich skosztorysowaniem,

2.31. prowadzenie rozliczen budowy w sposob umozliwiajacy prawidlowe sporzadzenie dowodow wytworzenia

srodkow trwatych (OT),

2.32. w razie uzasadnionej potrzeby udziat w kontrolach i przegladach przeprowadzanych przez instytucje do tego

upowaznione, w tym przez instytucje zarzadzajace Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 -
2013, w okresie do sporzadzenia zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy
i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane ustugi
(okres gwarancji na wykonane roboty budowlane bedzie wynosit 36 miesiecy),

2.33. udziat w przegladach gwarancyjnych wynikajacych z umowy zawartej z wykonawca robdt budowlanych

(okres gwarancji na wykonane roboty budowlane bedzie wynosit 36 miesiecy); do dnia uptywu terminu
gwarancji jakosci Wykonawca powinien by¢ dostgpny na kazde umotywowane zadanie Inwestora,

2.34. sporzadzanie dokumentacji z przegladow gwarancyjnych obejmujacej w szczegolnosci wykaz usterek i wad,

zalecen odno$nie ich usuniecia oraz sporzadzanie wezwan do usuniecia usterek i wad w okresie gwarancji
jakosci,

2.35. dokonywanie odbioru roboét realizowanych przez Wykonawce w okresie gwarancji jako$ci oraz regkojmi za

wady, w tym w szczegdlnosci sprawdzanie poprawnosci usuni¢cia usterek i wad stwierdzonych podczas
przegladéw gwarancyjnych, a nadto sporzadzanie dokumentacji odbioru ww. robdt, w tym protokotow
odbioru,

2.36. udziat w rozliczaniu $rodkow finansowych pochodzacych ze zrédet zewnetrznych, w tym w szczegolnosei

kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentéw koniecznych do rozliczenia zadania i uzyskania
dofinansowania, przygotowywanie pisemnych wyjasnien dla jednostek wspotfinansujacych, itp.,

2.37. podejmowanie innych dziatan, nie ujetych w niniejszym wykazie, ktore zabezpiecza¢ beda interes Inwestora

i przyczynig si¢ do sprawnego oraz prawidtowego zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 wykonywane beda w okresie realizacji rob6t budowlanych, na terenie
budowy lub poza nim, stosownie do potrzeb zaistniatych w toku realizacji robdt oraz po ich realizacji zgodnie
z postanowieniami punktow 2.32. — 2.35.

Wykonawca oswiadcza, ze ustugi objete umowa naleza do zakresu jego dzialalnos$ci i zawodowo trudni si¢ ich
wykonywaniem.
ZLECENIE ROBOT PODWYKONAWCOM
§5s
(Brak podwykonawcow)

. Wykonawca wykona wlasnymi sitami 100% wartosci przedmiotu umowy, co oznacza, ze nie przewiduje przy

realizacji zamowienia uczestnictwa podwykonawcow.
(Podwykonawcy)

Zakres ustug podlegajacy wykonaniu przez podwykonawcow okreslony jest w ofercie Wykonawcy, stanowigcej
zatacznik do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia, ze w realizacji umowy uczestniczy¢ beda wylacznie
osoby posiadajace niezbedne do jej prawidtowego wykonania uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za
dziatania i zaniechania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wilasne.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie za jako$¢ i terminowo$¢ ustug objetych przedmiotem umowy,
a wykonywanych przez podwykonawcow.

Wykonawca zapewnia Inwestorowi, ze w umowie z podwykonawcg / w umowach z podwykonawcami***,
terminy wykonania przedmiotow tych umoéw zabezpiecza dotrzymanie terminéw wykonania rob6t w niniejszej
umowie. Ponadto Wykonawca zapewnia, ze w umowie z podwykonawcg / w umowach z podwykonawcami***
suma wynagrodzenia ustalona w niej / w nich*** za zakres robot wykonywanych w podwykonawstwie nie
przekroczy wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres robdt w niniejszej umowie.

Wykonawca zapewnia, ze w umowie z podwykonawca / w umowach z podwykonawcami*** zamieszczona
zostanie klauzula / klauzule *** dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej
w zakresie, w jakim zostanie ono uwzglednione w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.



5. Wykonawca zapewnia ustalenie w umowie z podwykonawcg / w umowach z podwykonawcami*** takiego
okresu odpowiedzialno$ci za wady przez klauzule dotyczacg gwarancji jakosSci, aby nie byl on krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Inwestora z tytutu rekojmi za wady fizyczne

6. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Inwestora na zawarcie umowy z podwykonawca wskazanym
w ofercie. Jezeli Inwestor w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawca nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazil zgod¢ na zawarci umowy.
Umowa ta powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§6
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1 jest wynagrodzenie
ryczattowe okreslone w ofercie Wykonawcy, ktére pokrywa wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu realizacji
jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, w tym takze z tytulu $wiadczen realizowanych przez
Wykonawce w okresach, o ktorych mowa w § 4 pkt 2.32. - 2.35.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, obejmujacy zakres ustug wynikajacy z zapytania ofertowego i innych

dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 wust. 2, wyraza si¢ kwota netto: ..................... zt (stownie:
................................. ), natomiast wraz z .........% podatkiem od towaréw i ustug w kwocie:
........................ zt, wynagrodzenie brutto wynosi: .................. zt (sfownie: ....................L0).

3. Wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest niezmienne przez czas trwania Umowy
i uwzglednia w swej warto$ci wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz podatek VAT naliczony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Cena ryczaltowa okre$lona przez Wykonawce nie bedzie podlegata
waloryzacji ze wzglgdu na inflacje w okresie waznosci umowy.

4. Wynagrodzenie obejmuje réwniez wszelkie koszty, jakie poniesiec Wykonawca przy realizacji przedmiotu
umowy.

ROZLICZENIA | TERMINY PLATNOSCI
§7

1. Rozliczenie nalezno$ci Wykonawcy nastapi na podstawie faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce, po
zakonczeniu i odebraniu catego zadania inwestycyjnego, tj. po spetnieniu wszystkich ponizszych warunkow:

1.1. potwierdzeniu wpisem w dzienniku budowy ilosci faktycznie wykonanych i odebranych robot budowlanych,

1.2. uzyskaniu pozytywnej oceny higienicznej, dla zastosowanych materiatdow lub wyrobéw uzytych do budowy
wodociggu, bedacego przedmiotem niniejszego postepowania, wilasciwego panstwowego inspektora
sanitarnego popartej wynikiem badania wody zgodnie z § 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. u. z 2007 r., Nr 61,
poz. 417 z pézniejszymi zmianami),

1.3. uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego w zwigzku ze
ztozonym zawiadomieniem o zakonczeniu budowy lub otrzymaniu informacji odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego o braku takiego sprzeciwu,

1.4. sporzadzeniu protokotu odbioru koncowego rob6t budowlanych bez zastrzezen i podpisaniu go przez
Inwestora, Wykonawce oraz koordynatora zespohu inspektorow nadzoru inwestorskiego i podlegtych mu
inspektorow we wszystkich branzach

oraz udokumentowaniu przez Wykonawceg zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.

2. Termin ptatnosci faktury ustala si¢ do 30 dni liczac od daty jej ztozenia w siedzibie Inwestora. Ztozenie faktury
bedzie mozliwe wylacznie po zakonczeniu i odebraniu catego zadania inwestycyjnego, tj. po spekieniu
wszystkich warunkow zawartych w ust. 1 pkt 1.1. — 1.4. Zaptata nastgpi z konta Inwestora na konto Wykonawcy
podane na fakturze, z zastrzezeniem ust. 4.

3. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu wykonawca robot budowlanych opdzni ich wykonanie, to termin
wyplaty wynagrodzenia za ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego zostanie przesunigty adekwatnie do terminu
wyplaty wynagrodzenia dla wykonawcy robot budowlanych.

4. Warunkiem wyplaty wynagrodzenia jest kazdorazowo dostarczenie Inwestorowi faktury VAT wraz
z podpisanym protokotem odbioru koncowego rob6t budowlanych bez zastrzezen.

5. Jako termin zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ wptywu srodkow na rachunek Wykonawcy.

6. Inwestor o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towarow i ustug VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP:
973-07-12-918.

7. W przypadku gdy, Inwestor nie wywiagzuje si¢ z obowigzku zaptaty wynagrodzenia, beda naliczane odsetki za
zwloke.



CESJA WIERZYTELNOSCI
§8

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy bez zgody Inwestora wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§9

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoséci 10% ceny ofertowej brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi Kwotg ..................... zh (sfownie: ........oooviiiiiii i)

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie ...................cooene.

3. W przypadku nalezytego wykonania uslug stanowiacych przedmiot umowy, 70 % zabezpieczenia, o ktéorym

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zwrécona lub zwolniona w terminie 30 dni od dnia uptywu
terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego i rozliczenia zadania z Instytucja
Zarzadzajaca Programem Rozwoju Obszaréow Wiejskich na lata 2007 — 2013. Pozostata czegsé, tj. 30 %
zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pozniej niz w ciagu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jakosci,
wyznaczonego dla wykonawcy robdot budowlanych (okres gwarancji na wykonane roboty budowlane bedzie
wynosit 36 miesigcy).

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie zostanie

przeznaczone na wykonanie ustug oraz pokrycie roszczen z tytutu kar umownych, odszkodowan oraz innych
roszczen przystugujacych Inwestorowi z tytulu niniejszej umowy.

. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci w zwigzku z wydhuzeniem czasu

realizacji umowy o roboty budowlane, Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie niepieni¢zne o ograniczonym
okresie waznosci, dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed uptywem waznosci wniesionego
zabezpieczenia, zabezpieczenie na kolejny okres niezbgdny do zakonczenia realizacji niniejszej umowy, jednak
nie krotszy niz 3 miesigce. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, winno spetnia¢ warunki
okre$lone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, chyba, ze Inwestor wyrazi zgod¢ na wniesienie zabezpieczenia na
kolejny okres w innej niz dotychczas postaci, sktadajac w tym zakresie o$wiadczenie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce w terminie zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, Inwestor uprawniony bedzie do odliczenia i zatrzymania kwoty nieuzyskanego zabezpieczenia
z naleznosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, na zabezpieczenie roszczen, o ktorych mowa w ust.
4 do czasu przedtozenia Inwestorowi stosownego zabezpieczenia.

ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE
§10

Strony ustalaja, ze bedg naliczane kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1.
11

1.2.

1.3.

1.4.

2.
21
3.

Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

. za nie rozpoczecie wykonywania ustugi i brak reakcji na zlozone na piSmie wezwanie Inwestora do ich

rozpoczgcia we wskazanym terminie w wysokosci 5 % wartosci przedmiotu umowy,

za przerwanie bez uzasadnionej przyczyny realizacji ustug, a przerwa trwa dluzej niz 7 dni, w wysokosci 5 %
wartos$ci przedmiotu umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiazkéw wynikajacych z umowy lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne wobec Inwestora, w wysokosci 5 % wartosci przedmiotu umowy,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % warto$ci przedmiotu
umowy.

Inwestor ptaci Wykonawcy kary umowne:

. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Inwestora w wysokosci 10 % warto$ci przedmiotu umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ zadania odszkodowania uzupetiajacego przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strony zobowigzujg sie do zaplaty kar umownych, niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
otrzymani wezwania wraz z nota obcigzeniows.

Inwestorowi przystuguje prawo do potracenia kary umownej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 6 ust. 2.

Inwestor uprawniony jest do $ciaggnigcia kary umownej oraz uznanego przez Wykonawce odszkodowania
uzupetniajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z zabezpieczenia, o ktorym mowa
w § 9 niniejszej umowy.



1.

2.
21

2.2
2.3

24
25
2.6

2.7
3.
3.1

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

7.

ODSTAPIENIE OD UMOWY | ZMIANA UMOWY
§11

Strony mogg rozwigza¢ umowe za wypowiedzeniem wyltacznie z waznych przyczyn, o ktoérych mowa w ust. 2
i3.

Inwestor moze rozwigza¢ umowe za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym gdy:

. Wykonawca nie rozpoczat wykonywania ustug w terminie 2 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy i nie

reaguje na ztozone na pi$mie wezwanie Inwestora do ich rozpoczecia,

. Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,

. Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z umowy lub tez nienalezycie wykonuje swoje

zobowigzania umowne wobec Inwestora,

. zostanie ogloszona upadtos¢ lub nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,
. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

. W razie, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie dojdzie do realizacji umowy o roboty budowlane.

Wykonawca moze rozwigza¢ umowe za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym gdy:

. Inwestor nie wywigzuje si¢ z obowiazku =zaptaty wynagrodzenia, mimo dodatkowego wezwania

wyznaczajgcego mu dodatkowy 30 — dniowy termin zapfaty.

Odstapieniec od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z podaniem
uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci Inwestor
przeprowadzi odbidr roboét 1 za odebrane bez uwag roboty zaptaci nalezne wynagrodzenie.

Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy w przypadku gdy:
zmianie ulegnie nazwa lub / i siedziba ktorejkolwiek ze stron,

zmianie ulegng przedstawiciele stron 1 inspektorzy nadzoru inwestorskiego z zastrzezeniem o0sOb
wymienionych w § 3 ust. 4,

gdy skroceniu ulegnie termin wykonania robot budowlanych, powodujacy skrocenie okresu realizacji niniejszej
umowy,

gdy wydtuzeniu ulegnie termin wykonania robot budowlanych, spowodowany w szczegdlnosci nieterminowym
przekazaniem terenu budowy, brakami lub wadami w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach
budowy, opdznieniami w zakresie dokonywania odbioru i koncowego, szczegdlnie niesprzyjajacymi
warunkami atmosferycznymi, zawieszeniem przez Inwestora wykonania robot, epidemig, zywiotami,
nieprzewidywalnym brakiem mozliwosci zatrudnienia personelu lub uzyskania materiatow, sitami wyzszymi,
jakimikolwiek opodznieniami, utrudnieniami lub przeszkodami spowodowanymi przez Inwestora lub jego
personel lub dajace si¢ mu przypisa¢, zmianami jako$ci, parametrow lub technologii, zmianami producenta
urzadzen, materiatdbw lub wyposazenia, wystgpieniem robdt dodatkowych, odkryciem wykopalisk
uniemozliwiajagcych wykonywanie robot, wstrzymaniem robdt na mocy decyzji organéw uprawnionych do
wstrzymania lub przerwania robot z przyczyn niezaleznych od Inwestora i Wykonawcy, wystapienia
w trakcie wykonania robot kolizji z sieciami lub innymi przeszkodami, ktére nie byly mozliwe do
przewidzenia, powodujacy wydhuzenie okresu realizacji przedmiotu umowy,

gdy zmianie ulegnie Wykonawca ustugi (np.: w zwigzku z przejeciem jednego Wykonawcy przez drugiego),

gdy zmiana dotyczy zlecenia robot podwykonawcom (zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w tym
zakresie mozliwa bedzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania
przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow lub zadeklaruje wykonanie czeéci przedmiotu umowy przy
pomocy podwykonawcéw w okreslonym zakresie, a docelowo zechce dokona¢ zmian tego zakresu lub
konkretnego podwykonawcy; zmiana umowy dotyczaca zlecenia rob6t podwykonawcom, jest dopuszczalna,
gdy przyczyni si¢ do poprawienia szybkosci lub jakosci ushug stanowiacych przedmiot umowy, do uchylenia
niebezpieczenstwa opdznien lub zwloki w realizacji przedmiotu umowy, wzglednie wskazana jest z uwagi na
wymog specjalistycznej wiedzy lub doswiadczenia, niezbg¢dnych do prawidlowego wykonania przedmiotu

umowy),

gdy zmianie ulegnie w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia stawka podatku od towardéw i ustug
VAT.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci,
7z zastrzezeniem § 3 ust. 4 niniejszej umowy

UBZPIECZENIA



o

§14

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia 0 sumie ubezpieczenia nie
mniejszej niz zaproponowane wynagrodzenie za ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego.

Koszty ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, ponosi Wykonawca.

Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej winna mie¢ charakter ciagly i obejmowa¢ ochrona
ubezpieczeniowg caly okres realizacji przedmiotu umowy, w tym okres trwania odpowiedzialno$ci Wykonawcy
z tytulu gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady. Dopuszcza si¢ sktadanie kilku umoéw ubezpieczeniowych od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci nastgpujacych po sobie i spetniajacych
warunki, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym i drugim.

Przed przystapieniem do realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany
jest dorgczy¢ Inwestorowi odpis polisy ubezpieczeniowej potwierdzajacej zawarcie umowy ubezpieczenia,
o ktorych mowa w ust. 1 wraz z og6élnymi warunkami ubezpieczenia. Nadto, na zadanie Inwestora, Wykonawca
zobowigzany jest okazywaé Inwestorowi dowody uiszczenia sktadek ubezpieczeniowych.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1, Inwestor uprawniony
jest do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, w tym obcigzenia go kosztami sktadek.
Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ naleznosci Inwestora z powyzszego tytulu niezwlocznie, nie pozniej niz
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy stosownego wezwania. Jezeli nie pokryje naleznoéci w tym
terminie, to wowczas Inwestor pomniejszy wyplate naleznosci z wystawione] przez Wykonawce faktury
0 nalezno$¢ z tytutu zawarcia stosownych uméw ubezpieczenia.

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE STRON
§12

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku z niniejsza Umowa
miedzy Stronami bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez Stron¢ zawiadamiajaca. Zawiadomienia mogg
by¢ przesytane telefaksem, dorgczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem poleconym.

Zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przestana telefaksem musi zosta¢ niezwlocznie
potwierdzona w formie pisemnej.

Zawiadomienia bgda wysytane na adresy i numery telefaksow podane przez strony na wstepie niniejszej umowy.
Kazda ze stron zobowiagzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub
numeru telefaksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu,
strony uznaja za doreczone.

Oswiadczenia kazdej ze stron umowy wazne s3 tylko wtedy, gdy dokonywane sa w formie pisemne;.

POSTANOWIENIA OGOLNE
§13
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy jest:
= zapytanie ofertowe - zatgcznik nr 1
= oferta Wykonawcy - zalgcznik nr 2.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad Powszechny wlasciwy dla Inwestora.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks Cywilny, Prawo
budowlane i innych wtasciwych aktow prawnych.

Umowa zostata sporzadzona w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

PODPISY
WYKONAWCA INWESTOR

*) KRS, lub Ewidencja dziatalno$ci gospodarcze;j,

**) spotki z o.0., spotki akcyjne i komandytowo-akcyjne wpisuja wysoko§¢ kapitatu zaktadowego, a spotki
komandytowo-akcyjne dodatkowo wysoko$¢ wniesionego kapitatu zaktadowego,

***) niewlasciwe skresli¢



