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dotyczace pelnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z przytqczami, rurociagiem ttocznym do
oczyszczalni sciekow, ttoczniami Sciekow, liniami kablowymi nn 0,4kV dla zasilania tfoczni w podziale na:
1) czes¢ miejskq — obreb 2 Sulechow; 2) czes¢ wiejskq — Nowy Swiat, gmina Sulechow” (ZP-
NI/15/07/2012).

Sulechowskie Przedsiebiorstwo Komunalne ,,SuPeKom” Sp. z 0. 0. w Sulechowie zaprasza do
ztozenia oferty cenowej na S$wiadczenie ustug polegajacych na kompleksowym pelnieniu nadzoru
inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, obejmujacego czynnosci wynikajace z ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdZniejszymi zmianami) w
nastgpujacych branzach:

1) konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczef,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

4) drogowej

dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: »Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z

przytaczami, rurociggiem ttocznym do oczyszczalni Sciekow, ttoczniami Sciekow, liniami kablowymi nn 0,4kV

dla zasilania ttoczni na dziatkach:

1) czeS¢ miejska — dz. nr 940, 915, 910/4, 910/5, 899/4, 899/8, 900/7, 898 — obreb 2 Sulechow,

2) czeS¢ wiejska — dz. nr 106/8, 106/2, 2/13, 4/6, 115/11, 122/4, 117/30, 103/1, 121/19, 121/20, 117/24,

122/3, 120/1, 117/16, 117/23, 117/25, 121/18, 121/26, 121/21 — Nowy Swiat, gmina Sulechow — etap Il od

studni S44«, w czesci wiejskiej wspdtfinansowanego z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007

— 2013 w ramach dziatania 321 ,,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej”.

Nadzorowane roboty wykonywane beda na podstawie projektu budowlano-wykonawczego opracowanego
przez BK Biuro Planowania i Kresleii Technicznych Sp. z o. o. z siedziba przy ul. Reymonta 5, 66-300
Migdzyrzecz zatwierdzonego decyzjami o pozwoleniu na budowe nr 1221/09 z dnia 16.11.2009 roku i nr
457/10 z dnia 01.06.2010 roku Starosty Zielonogoérskiego zmienionych decyzja z dnia 06.12.2011 roku (znak
sprawy: AB-V1.6740.7.3.2011) oraz zatwierdzonego decyzja o pozwoleniu na budowe¢ nr 229/09 z dnia
14.06.2010 roku Wojewody Lubuskiego zmienionej decyzja nr 229/11 z dnia 20.12.2011 roku.

Niniejsze zapytanie prowadzone jest wedtug przepisow kodeksu cywilnego bez stosowania ustawy Prawo
zamowien publicznych.

1. Szczegotowy zakres czynnosci dotyczacych kompleksowego petnienia nadzoru inwestorskiego w

imieniu i na rzecz Zamawiajqcego obejmuje w szczegolnosci:

1.1. petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
poprzez m. in. regularne wizytowanie budowy, sprawowanie kontroli technicznej zgodnosci realizacji
rob6t z dokumentacja projektowa, umowa na roboty budowlane, pozwoleniami na budowe,
uzgodnieniami, obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, jak réwniez monitorowanie postgpu robot,
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koordynacja pracy zespolu inspektoréw nadzoru w branzach: konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych 1 kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz drogowej; informowanie Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie
inspektor6w nadzoru w poszczeg6lnych branzach wraz z przekazaniem kopii stosownych uprawnieni
nowych inspektoréw,

udziat w przekazaniu placu budowy,

codzienna obecnos¢ na terenie budowy w dniach pracy wykonawcy robét budowlanych oraz na kazde
wezwanie Zamawiajacego we wskazanym przez niego terminie (obecno$¢ na placu budowy
potwierdzana bedzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do ksiazki obecnosci — ksigzka
dostgpna bedzie na placu budowy w miejscu uzgodnionym przez Zamawiajacego, wykonawce robot
budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego),

dopilnowanie zamontowania przez wykonawce rob6t budowlanych tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia; zglaszanie
Zamawiajacemu nieprawidlowosci w zakresie przestrzegania przepiséw bhp na terenie budowy

inwestycji,
sprawdzanie rozliczefi finansowych wykonawcy robdt budowlanych pod wzgledem zgodnosci z
harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz kontrola prawidlowosci tresci dokumentéw

rozliczeniowych wystawianych przez wykonawce rob6t (m. in. pisemne akceptowanie sktadanych
przez wykonawce rob6t budowlanych protokotéw do faktur czeSciowych, po kazdym odbiorze
czgsciowym, i faktury koficowej, uwzgledniajacych rzeczywiscie wykonany zakres rob6t narastajaco
od poczatku budowy),

opiniowanie, wnioskowanych przez wykonawce rob6t budowlanych, zmian w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robét,

prowadzenie organizowanych, przez wykonawceg robdt budowlanych, w siedzibie Zamawiajacego
cyklicznych narad koordynacyjno — technicznych dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego
(narady beda si¢ odbywaé¢ minimum raz na trzy tygodnie w Srody o godzinie 09:15), przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego (ok. 6 oséb), wykonawcy robdt budowlanych i innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego (obowiazkowa obecnos¢ inspektoréw branzowych nadzorujacych aktualnie
realizowane zadania), kierowanie ww. naradami oraz sporzadzanie z tych narad protokotéw (obstuga i
organizacja przebiegu spotkan nalezy do Wykonawcy); w przypadku uzasadnionego zawieszenia
wykonywania robdt, np. ze wzgledu na warunki atmosferyczne Zamawiajacy moze odstapi¢ od
koniecznosci udzialu stron procesu budowlanego w naradach koordynacyjno — technicznych
dotyczacych realizacji przedmiotu zamdéwienia, wéwczas po stronie Zamawiajacego bedzie lezal
obowigzek powiadomienia stron o braku narady oraz wskazanie innego terminu,

inicjowanie w razie uzasadnionej potrzeby na zadanie Zamawiajacego dodatkowych narad
koordynacyjno — technicznych zwiazanych z realizacja zadania inwestycyjnego oraz sporzadzanie
protokotéw z tych narad (dodatkowe narady beda si¢ odbywac¢ w siedzibie Zamawiajacego w dni
ustawowo robocze w godzinach porannych nie pdZniej niz do godz. 10:00),

biezace rozwiazywanie probleméw technicznych budowy we wszystkich branzach wystepujacych
przy realizacji zadania inwestycyjnego,

. biezace kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy, nadzér nad prawidlowym

prowadzeniem dokumentacji budowy,

nadzor nad obstluga geodezyjna i pisemne akceptowanie (przed obiorami) geodezyjnych szkicéw
tyczenia 1 kontroli potozenia obiektéw, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zestawienia
wykonanych elementéw budowy przedstawionych przez geodetg¢ oraz potwierdzanie wykonania
pomiaréw wpisami do dziennika budowy,

wspolpraca z autorami projektu budowlanego i nadzorem autorskim (jesli bedzie taka koniecznos$¢),
rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy, watpliwosci natury technicznej powstatych w
okresie realizacji robét,

state konsultacje i doradztwo fachowe w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,

przestrzeganie termindw wynikajacych z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a wykonawca
rob6t budowlanych,

egzekwowanie postanowiefi umowy zawartej z wykonawca rob6t budowlanych oraz postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia dotyczacej wykonawstwa rob6t budowlanych w trakcie
realizacji rob6t budowlanych,

przygotowywanie dokumentéw (dowod6éw) na uzasadnienie egzekwowania przez Zamawiajacego
uprawnien wynikajacych z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane,
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utrzymywanie na biezaco tacznosci pomigdzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, a
takze z przedstawicielami Zamawiajacego we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji i
rozliczania rob6t (wszelkie spory powstate pomi¢dzy wykonawca rob6t budowlanych a inspektorem
nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego rozstrzygaé bedzie Zamawiajacy),
sktadanie, w terminie do 3 dni roboczych po uptywie kazdego miesigca realizacji umowy, sprawozdar
z realizacji zadania z uwzglednieniem w szczeg6lnosci wskazania wszelkich zagrozen i zaistniatych
probleméw w wykonaniu harmonogramu rzeczowo — finansowego (np. w zakresie dotrzymania
terminu wykonania zadania), wszelkich niezgodno$ci realizacji inwestycji z dokumentacja
projektowa, wszelkich czynnikéw mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian w
umowie (w przypadku gdy w opinii nadzoru inwestorskiego nie ma zadnych zagrozen i probleméw
zwiazanych z realizacja inwestycji, sprawozdanie takie powinno zawiera¢ taka opinig),

kontrolowanie gospodarki materiatowej oraz sprawdzanie jakosci materialéw i wyrobéw przed ich
wbudowaniem pod katem dopuszczenia do stosowania w budownictwie (zgodnie z obowigzujacymi w
tym wzgledzie przepisami prawa), a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu wyrobéw o
parametrach innych niz w dokumentacji projektowej (a nie zmienionych w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego), wzglednie wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

w przypadku, gdy zajdzie niezbgdna konieczno$¢, zatwierdzanie, przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, przedstawianych przez wykonawce rob6t budowlanych propozycji nowych
rozwiazaf materialowych,

sprawdzanie autentycznosci i zgodnosci ze stanem faktycznym przedstawianych przez wykonawce
rob6t budowlanych atestéw, certyfikatéw, kart gwarancyjnych na wbudowane materialy i urzadzenia,
potwierdzanie zakresu faktycznego wykonanych rob6t budowlanych poprzez sprawdzanie i
podpisywanie protokotéw odbioréw czgsciowych i koricowego oraz wszelkiej innej dokumentacji
wymaganej obowiazujacymi przepisami prawa oraz wymaganymi przez Zamawiajacego,
potwierdzanie usunigcia wad przez wykonawceg rob6t budowlanych w toku realizacji zadania
inwestycyjnego, w okresie re¢kojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawce rob6t budowlanych,
wykazanych w protokotach odbioréw czgsciowych i koficowego,

kontrolowanie postgpu robdt oraz zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych i powykonawczych oraz
harmonograméw rzeczowo — finansowych,

dokumentowanie czynnosci odbioru oraz dokonywanie odbioréw robét budowlanych zgodnie z
postanowieniami umowy o roboty budowlane, w tym w szczegdlnosci:

1.27.1. sprawdzanie rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub robét zanikajacych oraz udziat przy ich

odbiorze (odbiory potwierdzane wpisem w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego),

1.27.2. udzial w przygotowaniu i przeprowadzaniu préb, rozruchéw, odbioréw technicznych maszyn i

urzadzen oraz sporzadzanie i podpisywanie protokotéw potwierdzajacych wykonanie prob,
rozruchéw lub odbioréw technicznych,

1.27.3. udzial w odbiorach czgsciowych i1 koficowym robdt budowlanych oraz sporzadzanie i

podpisywanie protokotéw odbioréw czeSciowych i odbioru koricowego (protokoty podpisuja
réwniez przedstawiciele wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajacego),

1.27.4. nadzér nad prawidtowoscia tresci protokotéw odbioréw, wykonania préb, rozruchéw, odbioréw

technicznych,

1.27.5. kompletowanie dokumentéw z odbioréw, protokotéw badan, préb, pomiaréw, rozruchéw,

1.28.

1.29.

1.30.

odbioréw technicznych, atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych (w/w dokumentacja moze by¢
przekazywana Zamawiajacemu na spotkaniach, o ktérych mowa w punkcie 1.8.),
wykonanie w 2 egzemplarzach petnej dokumentacji fotograficznej (kolorowej) z realizacji budowy po
jednym egzemplarzu w wersji drukowanej i elektronicznej (niniejsza dokumentacja musi zostaé
przekazana przez Wykonawce Zamawiajacemu najpdZzniej w dniu dorgczenia Zamawiajacemu
ostatniej faktury VAT za §wiadczone ustugi nadzoru inwestorskiego),
przygotowanie i skompletowanie dokumentéw niezbednych do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy
oraz przekazania obiektu do uzytkowania, sporzadzenie zawiadomienia do organu nadzoru
budowlanego o zakoriczeniu budowy i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania,
niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego o:

1.30.1.  koniecznosci wykonania zaméwienn dodatkowych (rob6t zamiennych) nie przewidzianych umowa

zawartg z wykonawcg robdt budowlanych (bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewaznosci nadzor inwestorski nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy robdt
budowlanych wiazacych polecen w zakresie ich wykonania),
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1.38.

7.1.

2. pojawieniu si¢ alternatywy dla rozwiazafi projektowych bedacych przedmiotem wykonania przez
wykonawce robdt budowlanych (bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci nadzor inwestorski nie jest uprawniony do podejmowania decyzji w sprawie zmian w
projekcie; przed uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego nadzér inwestorski zobowigzany jest
uzyska¢ zgode autora projektu wyrazona na piSmie pod rygorem niewaznosci na dokonanie zmian
w projekcie),

.3.  koniecznoSci wykonania robét dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie o wykonanie robdt
budowlanych, niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria
(nadzér inwestorski zobowiazany jest w takiej sytuacji powiadomi¢ Zamawiajacego o zdarzeniu i
podjac¢ niezbedne kroki w celu zazegnania niebezpieczefistwa lub awarii),

weryfikowanie konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w punkcie 1.30. oraz sporzadzanie, po

uprzedniej konsultacji z Zamawiajacym, protokotéw koniecznosci wykonania tych robdt wraz ze

szczeg6lowym uzasadnieniem i ich skosztorysowaniem,

prowadzenie rozliczen budowy w sposéb umozliwiajacy prawidlowe sporzadzenie dowodéw

wytworzenia Srodkéw trwatych (OT),

w razie uzasadnionej potrzeby udziat w kontrolach i przegladach przeprowadzanych przez instytucje

do tego upowaznione, w tym przez instytucj¢ zarzadzajace Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich

na lata 2007 - 2013, w okresie do sporzadzenie zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o

zakoriczeniu budowy i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania oraz w okresie rgkojmi i gwarancji

jakosci na wykonane ustugi,

udziat w przegladach gwarancyjnych wynikajacych z umowy zawartej z wykonawca robét

budowlanych (okres gwarancji na wykonane roboty budowlane bedzie wynosit 36 miesigcy); do dnia

uplywu terminu gwarancji jakosci Wykonawca powinien by¢ dostgpny na kazde umotywowane
zadanie Zamawiajacego,

sporzadzanie dokumentacji z przegladéw gwarancyjnych obejmujacej w szczegdlnosci wykaz usterek

i wad, zaleceri odnos$nie ich usunigcia oraz sporzadzanie wezwan do usunigcia usterek i wad w okresie

gwarancji jakosci,

dokonywanie odbioru robét realizowanych przez Wykonawce w okresie gwarancji jakosci oraz

rekojmi za wady, w tym w szczegdlnosci sprawdzanie poprawnosci usunigcia usterek 1 wad

stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych, a nadto sporzadzanie dokumentacji odbioru ww.
robét, w tym protokotéw odbioru,

udziat w rozliczaniu S§rodkéw finansowych pochodzacych ze 7rédet zewnegtrznych, w tym w

szczeg6lnosci kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentéw koniecznych do rozliczenia

zadania 1 uzyskania dofinansowania, przygotowywanie pisemnych wyjasnien dla jednostek
wspotfinansujacych, itp.,

podejmowanie innych dziatafi, nie ujetych w niniejszym wykazie, ktére zabezpiecza¢ beda interes

Zamawiajacego 1 przyczynia si¢ do sprawnego oraz prawidlowego zrealizowania zadania

inwestycyjnego.

Czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1, wykonywane bedaq w okresie realizacji robot budowlanych, na
terenie budowy lub poza nim, stosownie do potrzeb zaistniatych w toku realizacji robét oraz po ich
realizacji zgodnie z postanowieniami punktow 1.33. — 1.36.

Zakres robot bedacych przedmiotem petnienia nadzoru inwestorskiego zostat dolaczony do
niniejszego zapytania ofertowego w postaci przedmiaru robot oraz specyfikacji technicznych.

Zamowienie wg Wspolnego Stownika Zamowieri (CPV) kod: 71520000-9 — Ustugi nadzoru
budowlanego.

Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych i wariantowych.

Termin wykonania zamowienia: od dnia podpisania umowy do dnia uptywu terminu do wniesienia
sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego, przypadajacego nie pdzniej niz do 30.06.2013 roku.

Opis warunkow, ktore muszq spetniac osoby lub instytucje wykonujgce zakres prac opisany w
punkcie 1:

dysponowaé S$rodkami finansowymi wystarczajacymi do realizacji przedmiotu zamoOwienia przy
zalozeniu, ze wynagrodzenie za zakres ustug objetych zaméwieniem bedzie wyptacane w czterech
transzach za faktycznie odebrane roboty, w terminach wyptaty wynagrodzenia wykonawcy robét
budowlanych, w nastgpujacych wysokosciach:

7.1.1. transza pierwsza ptatna do 31 grudnia 2012 w kwocie 30% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w

ofercie przez Wykonawceg za ustugi pelnienia nadzoru inwestorskiego,
4



7.1.2. transza druga ptatna do 30 kwietnia 2013 roku w kwocie 40% catkowitego wynagrodzenia

okreslonego w ofercie przez Wykonawce za ustugi pelnienia nadzoru inwestorskiego,

7.1.3. transza trzecia platna, po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamoéwienia i uplywu terminu do

whniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego przypadajacego nie pdZniej niz do 30
czerwca 2013 roku w kwocie 30% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w ofercie przez
Wykonawce za ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego.

UWAGA: Wyptata poszczegdlnych transz wynagrodzenia za ustugi pelnienia nadzoru inwestorskiego moze
zostaé _dokonana wylqcznie na podstawie faktycznie odebranych robot budowlanych. Terminy i zakres
wykonania robdt przez wykonawce robot budowlanych przedstawiac sie bedq nastepujgco:

1) do 1 grudnia 2012 roku wykonawca robot budowlanych musi wykazaé sie wykonaniem robdt o wartosci
minimum 30% catkowitego wynagrodzenia okreslonego przez niego w ofercie (potwierdzeniem wykonania robot
na_te_wartos¢_bedq wpisy w_dzienniku budowy oraz protokoly odbioréw czesciowych robot ze wskazang
wartoscig wykonanych robdt),

2) od dnia 2 grudnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykonawca robot budowlanych musi wykazac sie
wykonaniem _robot o wartosci minimum 40% catkowitego wynagrodzenia okreslonego przez niego w_ofercie
(potwierdzeniem wykonania robdt na te wartos¢ bedq wpisy w_dzienniku budowy oraz protokoty odbioréw
czesciowych robdt ze wskazang wartosciq wykonanych robdt)

3) od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 9 czerwca 2013 roku wykonawca robdt budowlanych musi wykazac sie
wykonaniem _robdt o wartosci_ minimum 30% catkowitego wynagrodzenia (lub mniejszq, jesli w _pozostatych
terminach wartos¢ robdt przekraczata minimalng wartos¢ wskazang przez Zamawiajgcego) okreslonego przez
niego w ofercie (potwierdzeniem wykonania robdt na te wartos¢ bedq wpisy w dzienniku budowy oraz protokoty
odbiorow czesciowych robot ze wskazang wartosciqg wykonanych robot).

W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu wykonawca robét budowlanych opoZni ich wykonanie, to terminy
wyplaty poszczegolnych transz wynagrodzenia za ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego zostanq przesuniete
adekwatnie _do_terminow wyplaty wynagrodzenia_dla wykonawcy robot budowlanych przy zachowaniu ich
procentowej wysokosci.

7.2. by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na sume (podang

7.3.

w PLN) nie mniejsza niz zaproponowane wynagrodzenie za ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego;

UWAGA: W celu potwierdzenia spetnienia niniejszego warunku Wykonawcy muszq ztozyé polise, a w przypadku
jej braku inny dokument, potwierdzajqcy, Ze sq ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci.

wykaza¢ si¢ zrealizowaniem, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ciaglych réwniez
wykonywaniem, udokumentowanym np. referencjami, protokotami, itp., w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem ogloszenia niniejszego zapytania ofertowego, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie, ustug odpowiadajacych swoim rodzajem i warto$cia ustugom stanowiacym
przedmiot zapytania ofertowego, tj. wykazac¢ si¢ wykonaniem w okresie nie dtuzszym niz 18 miesigcy
co najmniej jednej ustugi polegajacej na Swiadczeniu ustug w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego
nad realizacja inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciSnieniowej wraz z
infrastruktura towarzyszaca (przykanalikami oraz przepompowniami Sciekéw i/lub tloczniami) lub sieci
gazowej wraz z infrastruktura towarzyszaca o wartosci nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt;

UWAGA 1: W celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiqzani sq przedloy¢é wykaz
wykonanych ustug sporzqdzony wedtug wzoru stanowiqcego zalqcznik do niniejszego zapytania oraz dokumenty
potwierdzajqce, Ze ustugi te zostaly wykonane nalezycie.

UWAGA 2: Przedktadane dokumenty potwierdzajqce, Ze zrealizowane ustugi zostalty wykonane naleZycie muszq
zawieraé co najmniej: wskazanie, ze Wykonawca skladajqcy oferte realizowat ustugi, ktorych dokumenty dotyczq;
wskazanie podmiotu na rzecz ktorego realizowane byly ustugi; wskazanie zakresu robot bedqcych przedmiotem
nadzoru; wskazanie wartosci robdt bedqcych przedmiotem nadzoru; wskazanie daty rzeczywistej realizacji ustugi
(rozpoczecia i zakoriczenia); wskazanie daty przewidywanego, przez podmiot na rzecz ktorego realizowane byty
ustugi, terminu zakorczenia przedmiotu nadzoru; wskazanie miejsca wykonywania przedmiotu nadzoru; opinie
podmiotu na rzecz ktdrego realizowane byly ustugi stwierdzajqcq, Ze ustugi zostalty wykonane nalezycie.

7.4. mie¢ do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia stanowisk:

7.4.1. koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

7.4.2. inspektoréw nadzoru z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach

konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczeni (min. 1 osoba), drogowej (min. 1 osoba), instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych (min. 1 osoba) oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych (min. 1 osoba),

UWAGA 1. Wszystkie osoby wyszczegdlnione w punkcie 7.4.2. muszqg wykazad sie _minimum trzyletnim
doswiadczeniem w_nadzorowaniu _robot w_zakresie posiadanych przez siebie uprawnieni w_specjalnosciach
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8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

okreslonych powyzej, by¢ cztonkami Izby InZynierow Budownictwa, mie¢ optacone wymagane sktadki zgodnie z
ustawq o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr
5, poz. 42 7 poZniejszymi zmianami) oraz mieé optacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Finansow z dnia 11 grudnia 2003 r. w _sprawie obowiqgzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoSci __cywilnej architektow  oraz _inZynierow  budownictwa (Dz.  U. 7z 2003 r.,
Nr 220, poz. 2174).

UWAGA 2: W skitad zespotu inspektorow nadzoru moze wchodzi¢ dowolna liczba osob. Zamawiajqcy okreslajgc
wymogi dla kazdego z inspektoréw nadzoru w poszczegdlnych branZach dopuszcza mozliwosé tqczenia funkcji
inspektora dowolnej branzy z funkcjq koordynatora zespotu inspektoréow nadzoru inwestorskiego. Za prawidtowy
dobdr 0s6b do wykonania niniejszego zamowienia odpowiedzialny jest Wykonawca.

UWAGA 3: W celu potwierdzenia spetnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiqzani sq przedtozyé wykaz
050b, ktore bedq uczestniczy¢ w_realizacji przedmiotu zapytania wraz z zakresem wykonywanych przez nich
czynnosci sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zatqcznik do niniejszego zapytania wraz z informacjq na
temat ich kwalifikacji zawodowych, dosSwiadczenia, wyksztatcenia niezbednych dla wykonania przedmiotu

zapytania.

Oswiadczenia i dokumenty, jakie nalezy zataczyé do oferty:
oferte Wykonawcy na druku stanowiacym zalacznika nr 1 do niniejszego zapytania,

oSwiadczenie, ze Wykonawca posiada niezbedny potencjal finansowy, techniczny oraz dosSwiadczenie
niezbedne do realizacji nadzoru inwestorskiego oraz nie podlega wykluczeniu na druku stanowiacym
zalacznik nr 2,

wykaz wykonanych, a w przypadku §wiadczeni okresowych lub ciagtych réwniez wykonywanych, ustug
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogloszenia niniejszego zapytania, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i warto$cia ustugom
stanowiacym przedmiot zapytania, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw na
druku stanowiacym zalgcznik nr 3 wraz z dokumentami, o ktérych mowa w uwadze 11 2 pkt 7.3,

wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu przedmiotu zapytania wraz z zakresem
wykonywanych przez nich czynnosci sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zatacznik do
niniejszego zapytania wraz z informacja na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia,
wyksztatcenia niezbgdnych dla wykonania przedmiotu zapytania na druku stanowiacym zalacznik nr 4
wraz z dokumentami, o ktérych mowa w uwadze 1 ppkt 7.4.2.,

zaakceptowany projekt umowy opisany jako zalgcznik nr 5,

aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert
(kazda strona kserokopii podpisana za zgodno$¢ z oryginatlem przez osobg uprawniona do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy) opisany jako zalacznik nr 6,

aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wiasciwego oddziatu Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych
odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie
zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu
wystawionych nie wcze$niej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert opisane jako
zalacznik nr 7,

polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci na sume¢ nie mniejsza niz
zaproponowane wynagrodzenie za ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego opisana jako zalacznik nr
8,

w przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow, ktorzy ubiegaja si¢ wspdlnie o pelnienie nadzoru
inwestorskiego — prawnie ustanowione pelnomocnictwo dla wybranego przedstawiciela do
reprezentowania ich w postgpowaniu, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP opisane jako zalacznik nr 9.

Termin i miejsce sktadania ofert:

Oferte nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Poznariskiej 18, w
pokoju 23 (sekretariat), II pigtro w terminie do dnia 8 sierpnia 2012 roku do godz. 10:00. Koperta
powinna by¢ zaadresowana na adres Zamawiajacego i posiadaé nastgpujace oznaczenia:

Oferta w sprawie zapytania ofertowego

na pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z przytaczami, rurociggiem tlocznym do



10.

11.
11.1

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.5

11.5

11.5

oczyszczalni Sciekow, Hoczniami Sciekow, liniami kablowymi nn 0,4kV dla zasilania ttoczni w podziale
na: 1) czes¢ miejskaq — obreb 2 Sulechow; 2) czes¢ wiejskq — Nowy Swiat, gmina Sulechow”

oraz nazwe i adres Wykonawcy. Oferta musi by¢ ztozona pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j,

sporzadzona w jezyku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym

atramentem. Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona Wykonawcy bez rozpatrywania.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nast¢pujacymi kryteriami i ich

waga:
CENA - 100 %

Oferta spetniajaca w najwyzszym stopniu wymagania okreslonego kryterium, otrzyma maksymalng ilos¢
punktéw. Pozostalym Wykonawcom spetniajacym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza ilo$¢ punktéw, obliczona wg nastgpujacego wzoru:

cena zadania oferty badanej
We = x 100pkt
cena minimalna zadania

Informacje dodatkowe:

. Oferta musi obejmowaé calo$¢ zadania opisanego w punkcie 1 i spetnia¢ wszystkie wymagania

zapytania.

Oferta musi by¢ opatrzona pieczatka firmowa i podpisem Wykonawcy oraz zawiera¢ date
sporzadzenia. Wykonawca pozostaje zwiazany oferta przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.09.2012 roku.

Wykonawca zobowiazany jest do podania w druku oferty ceny ryczaltowej (netto i brutto) za
wykonanie nadzoru inwestorskiego wyrazonej cyfrowo i stownie w PLN. Cena brutto, wyliczona przez
Wykonawce, musi zawieraé podatek VAT naliczony zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe ustalenie podatku VAT zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towardéw i ustug.

Cena oferty winna obejmowaé wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji nadzoru
inwestorskiego, w tym réwniez koszty zwiazane z posiadaniem przez Wykonawce przez caty okres
realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zgodnie z zapisami § 14 projektu umowy. Podstawa do okreslenia ceny ryczattowej oferty jest zakres
rob6t podany w opisie zada przewidzianych przy petnieniu nadzoru inwestorskiego (punkt 1
niniejszego zapytania), przedmiar robét, specyfikacje techniczne, wszystkie postanowienia niniejszego
zapytania oraz wszelkie inne koszty, ktére Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu
umowy, zwigzane z jego realizacja, w szczegdlnosci koszty dojazdu na teren budowy, obstugi narad
koordynacyjno — technicznych, uczestnictwa w przegladach i odbiorach w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi za wady rob6t budowlanych (okres gwarancji na wykonane roboty budowlane bedzie wynosit
36 miesigcy). Cena oferty okreslona przez Wykonawcg zostanie ustalona na okres waznosci umowy i nie
bedzie podlegata waloryzacji ze wzgledu na inflacjg.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie za pelnienie nadzoru
inwestorskiego na pokrycie roszczefi z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i
pokrycia roszczen z tytulu gwarancji jakosci.

.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnie$¢ najp6Zniej w dniu podpisania umowy

na caly okres wykonywania umowy, a takze na caly okres gwarancji jakosci udzielonej przez
wykonawce rob6t budowlanych. Zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe i nieodwotalne.

.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastgpujacych

formach:

1) pieniadzu na rachunek bankowy,
2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pieni¢znej nalezy wptacié

przelewem na rachunek bankowy nr: BZ WBK S.A. O/Sulechéw nr 22 1090 1580 0000 0000 5805
0470. Za termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej
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zostanie przyjety termin uznania rachunku Zamawiajacego, tzn. data wpltywu srodkéw na rachunek.
Przy wnoszeniu zabezpieczenia Wykonawca powinien umiesci¢ nastgpujacy tytul operacji:
»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - znak sprawy: nadzor inwestorski ZP-
BKSO0/10/07/2012”.

11.5.4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub porgczenia, gwarancja lub porgczenie

powinno by¢ sporzadzone zgodnie z obowiazujacym prawem oraz powinno zawiera¢ nastgpujace
elementy:

1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub porgczenia (Zamawiajacego)
gwaranta lub poreczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji lub
poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) okreslenie postgpowania,

3) okreslenie przedmiotu postepowania,

4) okreslenie wierzytelnos$ci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja lub porgczeniem,
5) kwote gwarancji lub porgczenia,

6) zobowiazanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji lub poreczenia,

7) zobowiazanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji lub poreczenia, ktére ma byc
nieodwotalne i ptatne na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego.

11.5.5. Pozostate warunki dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaly opisane w § 9

projektu umowy.

11.6. Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania przedptat na wykonane ustugi.

11.7. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

petnienia nadzoru inwestorskiego zostaty zawarte w projekcie umowy, bedacym zatacznikiem nr 5 do
niniejszego zaproszenia.

11.8. Zamawiajacy nie ogranicza udzialu Podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w

formularzu ofertowym, stanowiacym zatacznik nr 1, tych czg$ci zamdéwienia, ktdrych wykonanie
powierzy podwykonawcom.

Wykonawca zobowiqzany jest uzyskac¢ zgode Zamawiajqcego na zawarcie umowy z podwykonawcq wskazanym w
ofercie. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy z
podwykonawcq nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzeZen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Umowa ta powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

11.9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zaméwieniem i otrzymanie od Paristwa oferty nie powoduje

powstania zadnych zobowiazan wobec stron. O ewentualnym wybraniu Pafistwa oferty zostaniecie
Panstwo powiadomieni poprzez ztozenie informacji o wyborze oferty i podpisanie stosownej umowy.

Osoby uprawnione do kontaktu w godz. urzgdowania Spéiki tj. od 07:00 do 15:00:

$

Justyna Knefel - Pirsch, tel. 68 385 24 07, wew. 49

§ EwalJuryk, tel. 68 385 24 07, wew. 37.

Z powazaniem

Zataczniki:

1. formularz ofertowy na druku stanowigcym zatacznik nr 1,

2. os$wiadczenie, ze Wykonawca posiada niezbedny potencjat finansowy, techniczny oraz doSwiadczenie
niezbedne do realizacji zaméwienia oraz nie podlega wykluczeniu na druku stanowiacym zatacznik nr 2,

3. wykaz wykonanych, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ciagtych réwniez wykonywanych, ustug
na druku stanowigcym zatacznik nr 3,

4. wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia na druku stanowiacym zatacznik nr
4,

5. projekt umowy stanowiacy zatacznik nr 5,

6. przedmiar rob6t stanowiacy zatacznik nr 6, .. )

7. specyfikacje techniczne stanowiace zatacznik nr 7. pogr tnd Marek Laiin

e — —

Prezes Zériqdu



Zatqcznik nr 1
OFERTA

Dane Wykonawcy:
INAZWAL ettt st et e

SHEAZIDA: e nanannnnne

Numer REGON: ..o
NUMET NI P e

Do: Sulechowskie Przedsiebiorstwo Komunalne
,»SuPeKom” Sp. z o. o.
ul. Poznanska 18
66-100 Sulechéw

Nawiazujac do zapytania ofertowego z dnia 27.07.2012 roku dotyczacego pelnienie nadzoru

inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: »Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjno-ttocznej wraz z przytaczami, rurociqgiem tlocznym do oczyszczalni Sciekow, ttoczniami

Sciekow, liniami kablowymi nn 0,4kV dla zasilania ttoczni na dziatkach:

1) czes¢ miejska — dz. nr 940, 915, 910/4, 910/5, 899/4, 899/8, 900/7, 898 — obreb 2 Sulechow,

2) czes¢ wiejska — dz. nr 106/8, 106/2, 2/13, 4/6, 115/11, 122/4, 117/30, 103/1, 121/19, 121/20, 117/24,
122/3, 120/1, 117/16, 117/23, 117/25, 121/18, 121/26, 121/21 — Nowy Swiat, gmina Sulechéw — etap 11
od studni S44”,

w czgsci wiejskiej wspotfinansowanego z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 — 2013 w

ramach dzialania 321 ,,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej”, oferujemy jego

wykonanie zgodnie z wymogami zapytania ofertowego w cenie:

wynagrodzenie ryczaltowe ogolem netto: ................ o 7t
] (01 1 F [
POAAtEk VAT e e zt
co daje faczne wynagrodzenie ryczaltowe ogétem brutto: ... zt
3 (010751 1

Jednoczesnie oswiadczam(y)*, ze:

a) zapoznaliSmy si¢ z trescia zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzezen;

b) pozyskaliSmy wszelkie informacje, ktdre uznaliSmy za niezbgdne do przygotowania oferty,

c) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym,

d) sktadam / sktadamy* niniejsza oferte¢ we wtasnym imieniu / jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o
udzielenie zamowienia*,

e) przedmiot zaméwienia wykonamy wlasnymi sitami / za pomoca podwykonawcéw*, w nastgpujacym
zakresie:
- czgSci zamOwienia wykonywane przez podwyKonawcoOw: ...........ccoevueviiiiiiiiiiiniiniennen.. ,
- wartos¢ czeSci zamOwienn wykonywanych przez podwykonawcOw: ...........ccoceveiiiiieiinni. ,
- procentowy udziat podwykonawcéw w realizacji zamoOwienia: ............cooeoiiiiiiiiiiieiaen. ;



f) okreslona przez nas cena jest ceng ryczaltowa koricowa, niezmienna przez okres wykonywania ustug,

g) w przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia z nami umowy zobowiazujemy si¢ posiada¢ przez caty
okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niz zaproponowane wynagrodzenie za ustugi pelnienia
nadzoru inwestorskiego,

h) zapoznaliSmy si¢ z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzezen oraz zobowigzujemy si¢ w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy Ww miejscu 1 terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym na warunkach okre§lonych w projekcie umowy dolaczonym do zapytania ofertowego.

Zabezpieczenie wykonania Umowy WNIESIEMY W ......couevueruernennennennennennennn
/wpisaé w jakiej zgodnie z pkt 11.5.2. /

Na potwierdzenie spetnienia wymagan do oferty zataczamy:
(1) et et
(2) et
(3) e
(B) ettt et
(5)
(0) e
(7)) ettt et
(8)
(0) et

* - niepotrzebne skresli¢

Sulechéw, dnia ...,

(imiona i nazwiska osob uprawnionych (podpisy osob uprawnionych do
do reprezentowania Wykonawcy) reprezentowania Wykonawcy)



Zatqcznik nr 2

OSWIADCZENIE

INAZWA WYKONAWCY ! ...eiiiiiiiitieeiie ettt ettt sttt et e bt e bt e s bt e s bt e eat e et e e beesbeesbeesaaesabeeaee

S1€dZIDa WYKONAWCY: ...eouiiiiiiiiiiiieieeee ettt ettt ettt st st st sttt e e e saees

Oswiadczam, ze:

1) jestem uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) posiadam uprawnienia niezbgdne do wykonywania okreslonych prac lub czynnosci zgodnie z
wymaganiami ustawowymi,

3) dysponuj¢ niezbgdna wiedza i doSwiadczeniem, a takze potencjalem ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania inwestycyjnego,

4) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zadania inwestycyjnego,

5) nie podlegam wykluczeniu z postgpowania poniewaz nie odnosza si¢ do mnie kryteria wykluczajace
nastgpujacych oferentow:

wykonawcéw, ktérzy wyrzadzili szkodg, nie wykonujac zamdwienia lub wykonujac je
nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym w
okresie 3 lat przed wszczgciem postgpowania,

wykonawcoéw, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtosé ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcéw, ktérzy po ogloszeniu upadtosci zawarli uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidacje majatku upadiego,

wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, oplat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zalegltych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,

osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwiazku z
postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia, przestgpstwo przeciwko prawom os6b wykonujacych
prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udziatu w zorganizowanej grupie
albo zwiazku majacych na celu popetnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego,

spotki jawne, ktorych wspdlnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwiazku z
postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia, przestgpstwo przeciwko prawom os6b wykonujacych
prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udziatu w zorganizowanej grupie
albo zwiazku majacych na celu popetnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego,

spotki partnerskie, ktérych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestgpstwo
popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamoOwienia, przestgpstwo przeciwko
prawom os6b wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo
przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione
w celu osiagnigcia korzysSci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo
udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestgpstwa lub
przestepstwa skarbowego,

spotki komandytowe oraz spdtki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza prawomocnie
skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia,
przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujacych pracg zarobkowa, przestgpstwo przeciwko
srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo
skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popetnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego,

osoby prawne, ktérych urzedujacego cztonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za
przestgpstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestgpstwo



przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko Srodowisku,
przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popetnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub
przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popetnienie
przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego,

e podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o zamdwienia, na podstawie
przepis6w o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groZzba kary.

Prawdziwos¢  powyzszych danych potwierdzam wlasnorgcznym podpisem - potwierdzamy
wiasnorecznymi podpisami .

* niepotrzebne skresli¢

(imiona i nazwiska osob uprawnionych (podpisy osob uprawnionych do
do reprezentowania Wykonawcy) reprezentowania Wykonawcy)



WYKAZ

Zatqcznik nr 3

wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych réwniez wykonywanych, ustug w
okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogloszenia zapytania ofertowego, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i

wartoscia ustugom stanowiacym przedmiot zapytania

NAZWA WYKONAWCY: ...eiiiiiiiiiieete ettt ettt et et e sttt e s bt e s baeesabeesbteesabeeeabaeesabeesbaeenabaenas

S1EAZIDA WYKONAWCY: .eeiiiiiieiiieeitte ettt ettt ettt et e s bt e e st e e st e e eabeesabteesabeesabaesbteesabeesneee

L.p. Przedmiot ustugi

Warto$¢ brutto

Data wykonania

Odbiorca

Uwaga: Zatacznik nalezy wypeinié zgodnie z pkt. 7.3. zapytania ofertowego i zalaczyé dokumenty, o ktérych mowa

w uwadze 11 2 pkt. 7.3. zapytania ofertowego.

(imiona i nazwiska osob uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

(podpisy osob uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)



WYKAZ

0sob, ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowal wykonawca i ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu zapytania

Zatqcznik nr 4

NAzZWa WYKONAWCY: ..eiiiiiiiiiiiite ettt ettt sttt ettt et e st st eaneeateenneens
S1€dZiba WYKONAWCY ! ..eeiiiiiiiiiiiiieecnee ettt ettt sttt sttt e sae e s eteeaeens
Imie i nazwisko oraz nr Doswiadczenie Kwalifikacje
L.p. Zakres odpowiedzialno$ci / czynnoSci ¢ zawodowe w Wyksztalcenie J
telefonu do kontaktu zawodowe*
latach
1. | Koordynator zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego
’ Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez
" | ograniczei
3. | Inspektor nadzoru w specjalnosci drogowe;j
Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
4. | iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
5 Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
" | 1urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
6. |

* opisaé zakres uprawnien, np. w specjalnosci .... bez ograniczen, z ograniczeniami, itp.

Uwaga: nalezy zataczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w uwadze 1 pkt 7.4. zapytania ofertowego

Sulechéw, dnia ...,

(imiona i nazwiska osob uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

(podpisy 0sob uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy)



Zatqcznik nr 5

UMOWA NR ....ciiviviiiviiiiiveeveeeee e (PROJEKT)

zawarta w dniu ... w Sulechowie pomigdzy Sulechowskim Przedsi¢biorstwem Komunalnym
s»SuPeKom” Sp. z o. o. z siedziba przy ul. Poznanskiej 18 w Sulechowie wpisanym do Rejestru Przedsigbiorcéw
pod numerem KRS: 0000034054 w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gérze, VIII Wydziat Gospodarczy KRS, NIP:
973-07-12-918, REGON: 977922651, kapitat zaktadowy: 34°495°000zt, w imieniu ktérej dziata:

Prezes Zarzadu - Marek Lelito
zwanym dalej ,, ZAMAWIAJACYM”,

zwanym dalej ,, WYKONAWCA?”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego, zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowe petnienie, w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z przytqczami, rurociqgiem ttocznym do oczyszczalni Sciekow, ttoczniami
Sciekow, liniami kablowymi nn 0,4kV dla zasilania ttoczni na dziatkach:

1) czeS¢ miejska — dz. nr 940, 915, 910/4, 910/5, 899/4, 899/8, 900/7, 898 — obreb 2 Sulechow,

2) czes¢ wiejska — dz. nr 106/8, 106/2, 2/13, 4/6, 115/11, 122/4, 117/30, 103/1, 121/19, 121/20, 117/24, 122/3,
120/1, 117716, 117/23, 117725, 121/18, 121/26, 121/21 — Nowy Swiat, gmina Sulechow — etap II od studni S44«,
w czgsci wiejskiej wspotfinansowanego z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 — 2013 w
ramach dziatania 321 ,,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej”.

2. Realizacja przedmiotu umowy przebiega¢ bedzie na podstawie projektu budowlano-wykonawczego
opracowanego przez BK Biuro Planowania i Kresleii Technicznych Sp. z o. o. z siedzibg przy ul. Reymonta 5,
66-300 Migdzyrzecz zatwierdzonego decyzjami o pozwoleniu na budowg nr 1221/09 z dnia 16.11.2009 roku i nr
457/10 z dnia 01.06.2010 roku Starosty Zielonogérskiego zmienionych decyzja z dnia 06.12.2011 roku (znak
sprawy: AB-VI.6740.7.3.2011) oraz zatwierdzonego decyzja o pozwoleniu na budowe nr 229/09 z dnia
14.06.2010 roku Wojewody Lubuskiego zmienionej decyzjg nr 229/11 z dnia 20.12.2011 roku.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2
1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy — dziei podpisania niniejszej umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — dziefi uplywu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ
nadzoru budowlanego, przypadajacego nie pdzniej niz do 30.06.2013 roku, z zastrzezeniem § 4 ust. 2 pkt 2.33. —
2.34.12.36. niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje podpisanie umowy o roboty budowlane nie p6Zniej niz w sierpniu 2012 roku.

PRZEDSTAWICIELE STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§3
1. Przedstawicielem Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest:
— Pan/Pani: .. ...
— Pan/Pani: .. ..o
— Pan/Pani: .. ...

2. Przedstawicielem Wykonawcy upowaznionym do kontaktéw z Zamawiajacym przez okres obowigzywania
umowy jest Pan / Pani: ... ,
ktéry jednoczesnie pelni role koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3. W sktad zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego wchodza:

3.1, Pan/Pani «..ooooiiiiiii , posiadajacy / a uprawnienia nr ...............c...oeeen.. w zakresie robot



............................................................................. B 7<)

33. Pan/Pani ...ooooiiiiiiiii , posiadajacy / a uprawnienia nr ...............c...ooeeen.. w zakresie robot
............................................................................. Stel

34. Pan/Pani ... , posiadajacy / a uprawnienia nr ........................... w zakresie robot
............................................................................. Stel

4. W przypadku zmiany oséb okreslonych w ust. 1 — 3 strony zobowigzane sa do natychmiastowego, wzajemnego
powiadomienia si¢ o tym fakcie w formie pisemnej z jednoczesnym przedlozeniem wszelkich dokumentéw
potwierdzajacych posiadane uprawnienia, jeSli posiadanie tych uprawniefi jest wymagane. Zmiana os6b nie
wymaga aneksu do umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
§4

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania Wykonawcy 1 kompletu dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy, jako inspektora nadzoru, naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

2.1. pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane poprzez
m. in. regularne wizytowanie budowy, sprawowanie kontroli technicznej zgodnosci realizacji robdt z
dokumentacja projektowa, umowa na roboty budowlane, pozwoleniami na budoweg, uzgodnieniami,
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jak
rOéwniez monitorowanie postgpu robat,

2.2. koordynacja pracy zespotu inspektoréw nadzoru w branzach, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy,
informowanie Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie inspektoréw nadzoru w poszczegdlnych branzach wraz
z przekazaniem kopii stosownych uprawnient nowych inspektoréw,

2.3. udziat w przekazaniu placu budowy,

2.4. codzienna obecnos¢ na terenie budowy w dniach pracy wykonawcy robét budowlanych oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego we wskazanym przez niego terminie (obecno$¢ na placu budowy potwierdzana bedzie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do ksiazki obecnosci — ksiazka dostgpna bedzie na placu budowy w
miejscu uzgodnionym przez Zamawiajacego, wykonawceg robét budowlanych i1 inspektora nadzoru
inwestorskiego),

2.5. dopilnowanie zamontowania przez wykonawce robdot budowlanych tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia; zglaszanie Zamawiajacemu nieprawidtowosci
w zakresie przestrzegania przepisOw bhp na terenie budowy inwestycji,

2.6. sprawdzanie rozliczeri finansowych wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem zgodnoSci z
harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz kontrola prawidtowosci tresci dokumentéw rozliczeniowych
wystawianych przez wykonawce robdt (m. in. pisemne akceptowanie sktadanych przez wykonawce robét
budowlanych protokotéw do faktur czgsciowych po kazdym odbiorze czeSciowym, i faktury konicowej,
uwzgledniajacych rzeczywiscie wykonany zakres robdt narastajaco od poczatku budowy),

2.7. opiniowanie, wnioskowanych przez wykonawce rob6t budowlanych, zmian w harmonogramie rzeczowo —
finansowym robot,

2.8. prowadzenie organizowanych, przez wykonawceg rob6t budowlanych, w siedzibie Zamawiajacego cyklicznych
narad koordynacyjno — technicznych dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w punkcie
3.1. (narady beda si¢ odbywaé¢ minimum raz na trzy tygodnie w Srody o godzinie 09:15), przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego (ok. 6 os6b), wykonawcy robét budowlanych i innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego (obowigzkowa obecno$¢ inspektoréw branzowych nadzorujacych aktualnie realizowane
zadania), kierowanie ww. naradami oraz sporzadzanie z tych narad protokotéw (obstuga i organizacja przebiegu
spotkan nalezy do Wykonawcy),

2.9. inicjowanie w razie uzasadnionej potrzeby na zadanie Zamawiajacego dodatkowych narad koordynacyjno —
technicznych zwiazanych z realizacja zadania inwestycyjnego oraz sporzadzanie protokotéw z tych narad
(dodatkowe narady musza by¢ organizowane w siedzibie Zamawiajacego w dni ustawowo robocze w godzinach
porannych nie pdzniej niz do godz. 10:00),

2.10. biezace rozwigzywanie probleméw technicznych budowy we wszystkich branzach wystgpujacych przy
realizacji zadania inwestycyjnego,

2.11. biezace kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy, nadzér nad prawidtowym prowadzeniem
dokumentacji budowy,

2.12. nadzér nad obstuga geodezyjna i pisemne akceptowanie (przed obiorami) geodezyjnych szkicOw tyczenia i
kontroli polozenia obiektéw, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zestawienia wykonanych



2.13.
2.14.

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

elementéw budowy przedstawionych przez geodet¢ oraz potwierdzanie wykonania pomiaréw wpisami do
dziennika budowy,

wspotpraca z autorami projektu budowlanego i nadzorem autorskim (jesli bedzie taka koniecznosc¢),

rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy, watpliwosci natury technicznej powstatych w okresie
realizacji robot,

state konsultacje i doradztwo fachowe w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,

przestrzeganie terminéw wynikajacych z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a wykonawca robét
budowlanych,

egzekwowanie postanowieri umowy zawartej z wykonawca rob6t budowlanych oraz postanowient specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia dotyczacej wykonawstwa robdt budowlanych w trakcie realizacji robét
budowlanych,

przygotowywanie dokumentéw (dowodéw) na uzasadnienie egzekwowania przez Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane,

utrzymywanie na biezaco lacznosci pomigdzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, a takze z
przedstawicielami Zamawiajacego we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji i rozliczania robét
(wszelkie spory powstate pomigdzy wykonawca rob6t budowlanych a inspektorem nadzoru inwestorskiego w
trakcie realizacji zadania inwestycyjnego rozstrzygaé bedzie Zamawiajacy),

sktadanie, w terminie do 3 dni roboczych po uptywie kazdego miesigca realizacji umowy, sprawozdai z
realizacji zadania z uwzglednieniem w szczegdlnosci wskazania wszelkich zagrozei i zaistniatych probleméw
w wykonaniu harmonogramu rzeczowo — finansowego (np. w zakresie dotrzymania terminu wykonania
zadania), wszelkich niezgodno$ci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa, wszelkich czynnikéw
mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie (w przypadku gdy w opinii nadzoru
inwestorskiego nie ma zadnych zagrozen i probleméw zwiazanych z realizacja inwestycji, sprawozdanie takie
powinno zawierac taka opinig),

kontrolowanie gospodarki materiatlowej oraz sprawdzanie jakosci materialéw i wyrobéw przed ich
wbudowaniem pod katem dopuszczenia do stosowania w budownictwie (zgodnie z obowigzujacymi w tym
wzgledzie przepisami prawa), a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu wyrobdw o parametrach innych niz
w dokumentacji projektowej (a nie zmienionych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego), wzglednie
wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

w przypadku, gdy zajdzie niezbedna konieczno$¢, zatwierdzanie, przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego,
przedstawianych przez wykonawce rob6t budowlanych propozycji nowych rozwigzan materiatowych,

sprawdzanie autentyczno$ci i zgodnosci ze stanem faktycznym przedstawianych przez wykonawce robot
budowlanych atestéw, certyfikatéw, kart gwarancyjnych na wbudowane materiaty i urzadzenia,

potwierdzanie zakresu faktycznego wykonanych robét budowlanych poprzez sprawdzanie i podpisywanie
protokotéw odbioréw czgsciowych i koficowego oraz wszelkiej innej dokumentacji wymaganej
obowiazujacymi przepisami prawa oraz wymaganymi przez Zamawiajacego,

potwierdzanie usunigcia wad przez wykonawce robét budowlanych w toku realizacji zadania inwestycyjnego,
w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawce rob6t budowlanych, wykazanych w protokotach
odbioréw czegsciowych i koficowego,

kontrolowanie postgpu robét oraz zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych i powykonawczych oraz
harmonograméw rzeczowo — finansowych,

dokumentowanie czynnoSci odbioru oraz dokonywanie odbioréw robdt budowlanych zgodnie z
postanowieniami umowy o roboty budowlane, w tym w szczegd6lnosci,

2.27.1. sprawdzanie robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub robét zanikajacych oraz udziat przy ich odbiorze

(odbiory potwierdzane wpisem w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego),

2.27.2. udzial w przygotowaniu i przeprowadzaniu préb, rozruchéw, odbioréw technicznych maszyn i urzadzen

oraz sporzadzanie i podpisywanie protokotéw potwierdzajacych wykonanie préb, rozruchéw lub odbioréw
technicznych,

2.27.3. udziat w odbiorach czgsciowych i koficowym robét budowlanych oraz sporzadzanie i podpisywanie

protokotéw odbioréw czeSciowych i odbioru koricowego (protokoly podpisuja réwniez przedstawiciele
wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajacego),

2.27.4. nadzér nad prawidlowoscia treSci protokotéw odbioréw, wykonania préb, rozruchéw, odbioréw

technicznych,

2.27.5. kompletowanie dokumentéw z odbioréw, protokotéw badaf, préb, pomiaréw, rozruchéw, odbioréw

technicznych, atestéw, certyfikatow, kart gwarancyjnych (w/w dokumentacja moze by¢ przekazywana
Zamawiajacemu na spotkaniach, o ktérych mowa w punkcie 2.8.),



2.28.

2.29.

2.30.

wykonanie w 2 egzemplarzach pelnej dokumentacji fotograficznej (kolorowej) z realizacji budowy po jednym
egzemplarzu w wersji drukowanej i elektronicznej (niniejsza dokumentacja musi zosta¢ przekazana przez
Wykonawce Zamawiajagcemu najpdézniej w dniu dorgczenia Zamawiajacemu ostatniej faktury VAT za
Swiadczone ustugi nadzoru inwestorskiego),

przygotowanie i skompletowanie dokumentéw niezbgdnych do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy oraz
przekazania obiektu do uzytkowania, sporzadzenie zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o
zakorficzeniu budowy i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania,

niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego o:

2.30.1. koniecznos$ci wykonania zaméwieft dodatkowych (rob6t zamiennych) nie przewidzianych umowa zawartg z

wykonawca robét budowlanych (bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci
nadzér inwestorski nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy robét budowlanych wiazacych polecen
w zakresie ich wykonania),

2.30.2. pojawieniu si¢ alternatywy dla rozwiazai projektowych bedacych przedmiotem wykonania przez

wykonawce robét budowlanych (bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
nadzér inwestorski nie jest uprawniony do podejmowania decyzji w sprawie zmian w projekcie; przed
uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego nadzoér inwestorski zobowiazany jest uzyskaé zgodeg autora projektu
wyrazona na piSmie pod rygorem niewaznos$ci na dokonanie zmian w projekcie),

2.30.3. koniecznosSci wykonania robét dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie o wykonanie robdt

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

budowlanych, niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub zabezpieczenie przed awarig (nadzoér
inwestorski zobowiazany jest w takiej sytuacji powiadomi¢ Zamawiajacego o zdarzeniu i podja¢ niezbgdne
kroki w celu zazegnania niebezpieczenstwa lub awarii),

weryfikowanie koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w punkcie 2.30. oraz sporzadzanie, po
uprzedniej konsultacji z Zamawiajacym, protokoléw koniecznosci wykonania tych robdt wraz ze
szczegbtowym uzasadnieniem i ich skosztorysowaniem,

prowadzenie rozliczeii budowy w sposéb umozliwiajacy prawidlowe sporzadzenie dowodéw wytworzenia
srodkéw trwatych (OT),

w razie uzasadnionej potrzeby udzial w kontrolach i przegladach przeprowadzanych przez instytucje do tego
upowaznione, w tym przez instytucje zarzadzajace Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 -
2013, w okresie do sporzadzenie zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy i
zamiarze przystapienia do jego uzytkowania oraz w okresie rgkojmi i gwarancji jakoSci na wykonane ustugi,

udzial w przegladach gwarancyjnych wynikajacych z umowy zawartej z wykonawca rob6t budowlanych
(okres gwarancji na wykonane roboty budowlane bedzie wynosit 36 miesigcy); do dnia uptywu terminu
gwarancji jakosci Wykonawca powinien by¢ dostgpny na kazde umotywowane zadanie Zamawiajacego,

sporzadzanie dokumentacji z przegladéw gwarancyjnych obejmujacej w szczegdlnosci wykaz usterek i wad,
zalecent odnosnie ich usunigcia oraz sporzadzanie wezwai do usunigcia usterek i wad w okresie gwarancji
jakosci,

dokonywanie odbioru robét realizowanych przez Wykonawce w okresie gwarancji jakosci oraz rgkojmi za
wady, w tym w szczegdlnosci sprawdzanie poprawnosci usunigcia usterek i wad stwierdzonych podczas
przegladéw gwarancyjnych, a nadto sporzadzanie dokumentacji odbioru ww. robdt, w tym protokotéw
odbioru,

udzial w rozliczaniu Srodkéw finansowych pochodzacych ze Zrédet zewngtrznych, w tym w szczegdlnosci
kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentéw koniecznych do rozliczenia zadania i uzyskania
dofinansowania, przygotowywanie pisemnych wyjasniefi dla jednostek wspoétfinansujacych, itp.,

podejmowanie innych dzialad, nie ujetych w niniejszym wykazie, ktére zabezpiecza¢ beda interes
Zamawiajacego i przyczynia si¢ do sprawnego oraz prawidlowego zrealizowania zadania inwestycyjnego.

3. Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 wykonywane bgda w okresie realizacji robét budowlanych, na terenie
budowy lub poza nim, stosownie do potrzeb zaistniatych w toku realizacji robdt oraz po ich realizacji zgodnie z
postanowieniami punktéw 2.33. — 2.36.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze ustugi obj¢te umowa naleza do zakresu jego dziatalnosci i zawodowo trudni si¢ ich
wykonywaniem.

ZLECENIE ROBOT PODWYKONAWCOM
§5

(Brak podwykonawcow)

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami 100% warto$ci przedmiotu umowy, co oznacza, ze nie przewiduje przy
realizacji zaméwienia uczestnictwa podwykonawcow.

1L

(Podwykonawcy)



1.1

1.2

1.3.

2.

3.

. Zakres ustug podlegajacy wykonaniu przez podwykonawcéw okreslony jest w ofercie Wykonawcy, stanowiacej

zalacznik do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia, ze w realizacji umowy uczestniczy¢ bgda wylacznie
osoby posiadajace niezbedne do jej prawidlowego wykonania uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za
dziatania i zaniechania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Wykonawca odpowiada w petnym zakresie za jako$¢ i terminowo$¢ uslug objetych przedmiotem umowy, a
wykonywanych przez podwykonawcow.

Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu, ze w umowie z podwykonawcg / w umowach z podwykonawcami***,
terminy wykonania przedmiotéw tych uméw zabezpiecza dotrzymanie terminéw wykonania rob6t w niniejszej
umowie. Ponadto Wykonawca zapewnia, ze w umowie z podwykonawca / w umowach z podwykonawcami***
suma wynagrodzenia ustalona w niej / w nich*** za zakres robét wykonywanych w podwykonawstwie nie
przekroczy wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres robdt w niniejszej umowie.

Wykonawca zapewnia, ze w umowie z podwykonawca / w umowach z podwykonawcami*** zamieszczona
zostanie klauzula / klauzule *** dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w
zakresie, w jakim zostanie ono uwzglednione w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

Wykonawca zapewnia ustalenie w umowie z podwykonawca / w umowach z podwykonawcami*** takiego
okresu odpowiedzialnosci za wady przez klauzulg dotyczaca gwarancji jakosci, aby nie byl on krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca wskazanym
w ofercie. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy z
podwykonawca nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarci umowy.
Umowa ta powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§6

. Strony ustalaja, ze obowiazujacq forma wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1 jest wynagrodzenie

ryczattowe okreslone w ofercie Wykonawcy, ktére pokrywa wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu realizacji
jego zobowiazai wynikajacych z niniejszej umowy, w tym takze z tytulu §wiadczen realizowanych przez
Wykonawce w okresach, o ktérych mowa w § 4 pkt 2.33., 2.34.12.36.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy, obejmujacy zakres ustlug wynikajacy z zapytania ofertowego i innych

dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 2, wyraza si¢ kwota netto: ..................... 7z} (stownie:
................................. ), natomiast wraz z .........% podatkiem od towaréw i uslug w kwocie:
........................ zt, wynagrodzenie brutto wynosi: .................. zk (sfownie: ...,

Wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest niezmienne przez czas trwania umowy
i uwzglednia w swej wartosci wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz podatek VAT naliczony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Cena ryczaltowa okreslona przez Wykonawce nie bedzie podlegata
waloryzacji ze wzgledu na inflacje w okresie waznosci umowy.

Wynagrodzenie obejmuje réwniez wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji przedmiotu
umowy.

ROZLICZENIA I TERMINY PEATNOSCI
§7

Rozliczenie nalezno$ci Wykonawcy nastgpowaé bedzie na podstawie faktur czgSciowych wystawianych przez
Wykonawceg, po dokonaniu, bez zastrzezef, odbioréw czgSciowych wykonanych robdt budowlanych oraz
udokumentowaniu przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, w nastgpujacych czterech
transzach:

. transza pierwsza platna do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 30% wartosci catkowitego wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 2 przez Wykonawceg za ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego,

transza druga ptatna do 30 kwietnia 2013 roku w kwocie 40% wartosci calkowitego wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 2 przez Wykonawceg za ustugi pelnienia nadzoru inwestorskiego,

transza trzecia platna, po zakoriczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia i uptywu terminu do wniesienia
sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego przypadajacego nie pdzniej niz do 30 czerwca 2013 roku w
kwocie 30% wartosci calkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 przez Wykonawce za ustugi
petnienia nadzoru inwestorskiego.

Termin ptatnosci faktur ustala si¢ do 30 dni liczac od daty ich dorgczenia Zamawiajacemu z jego konta na konto
Wykonawcy podane na fakturze.

W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu wykonawca robdt budowlanych opézni ich wykonanie, to terminy
wyplaty poszczegblnych transz wynagrodzenia za ustugi pelnienia nadzoru inwestorskiego zostana przesunigte



adekwatnie do terminéw wyplaty wynagrodzenia dla wykonawcy robét budowlanych przy zachowaniu ich
procentowej wysokosci.

4. Warunkiem wyptaty wynagrodzenia jest kazdorazowo dostarczenie Zamawiajacemu faktury VAT wraz z
kompletem dokumentéw wyszczegdlnionych w ust. 51 6.

5. Do kazdej czgSciowej faktury VAT winny by¢ dotaczone nastgpujace dokumenty:
5.1. podpisany protokét odbioru czgSciowego robdt budowlanych bez zastrzezen,

5.2. pisemne oS$wiadczenie Wykonawcy, Ze nie zatrudnial podwykonawcéw, o ktérych nie poinformowat
Zamawiajacego w ofercie. W przypadku gdy takich podwykonawcdéw zatrudnial, oSwiadczenie, ze rozliczyt si¢
z nimi z naleznego im wynagrodzenia oraz o$wiadczenie tych podwykonawcédw potwierdzajace otrzymanie
wynagrodzenia,

5.3. w przypadku wykonywania robdt przy pomocy podwykonawcéw wykazanych w ofercie:
5.3.1.dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca dokonal zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy,

5.3.2.0§wiadczenie podwykonawcy, ze otrzymatl nalezne mu wynagrodzenie z tytulu zawartej umowy o
podwykonawstwo,

5.4. w przypadku wykonywania robét bez udziatu podwykonawcéw wykazanych w ofercie:
5.4.1. pisemne o§wiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudnial podwykonawcéw, o ktérych mowa w ofercie,

5.4.2.pisemne oSwiadczenie podmiotu wykazanego w ofercie Wykonawcy jako podwykonawca, ze faktycznie nie
wykonywat zakresu robot wykazanego w ofercie  Wykonawcy, podlegajacych wykonaniu przez
podwykonawce oraz o§wiadczenie, iz w zwiazku z tym nie wnosi roszczeni o zadne wynagrodzenie z tytulu
podwykonawstwa.

6. Do ostatniej faktury VAT, poza dokumentami okre§lonymi w ust. 4 pkt 5.2. — 5.4. winny by¢ dofaczone:
6.1. podpisany protokét odbioru koricowego rob6t budowlanych bez zastrzezen.
7. Jako termin zaptaty przyjmuje si¢ datg wptywu srodkéw na rachunek Wykonawcy.

8. Zamawiajacy o§wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP:
973-07-12-918.

9. W przypadku gdy, Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty wynagrodzenia, beda naliczane odsetki
za zwloke.

CESJA WIERZYTELNOSCI
§8

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnoSci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote ..................... zh (stownie: ........oooiiiiiii).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie ...................coeuen.

3. W przypadku nalezytego wykonania ustug stanowigcych przedmiot umowy, 70 % zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zwrécona lub zwolniona w terminie 30 dni od dnia uptywu
terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego i rozliczenia zadania z Instytucja
Zarzadzajaca Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 — 2013. Pozostata czgs¢, tj. 30 %
zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdézniej niz w ciagu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jakosci,
wyznaczonego dla wykonawcy robdt budowlanych (okres gwarancji na wykonane roboty budowlane begdzie
wynosil 36 miesigcy).

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie zostanie
przeznaczone na wykonanie ustug oraz pokrycie roszczen z tytulu kar umownych, odszkodowan oraz innych
roszczen przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu niniejszej umowy.

5. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy, w szczeg6lnosci w zwigzku z wydtuzeniem czasu
realizacji umowy o roboty budowlane, Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie niepieni¢zne o ograniczonym
okresie waznosci, dostarczy Zamawiajacemu w terminie 14 dni przed uplywem waznosci wniesionego
zabezpieczenia, zabezpieczenie na kolejny okres niezbgdny do zakoriczenia realizacji niniejszej umowy, jednak
nie krétszy niz 3 miesiace. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, winno spetnia¢ warunki
okreslone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na wniesienie zabezpieczenia
na kolejny okres w innej niz dotychczas postaci, sktadajac w tym zakresie o§wiadczenie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.



6.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce w terminie zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy uprawniony bedzie do odliczenia i zatrzymania kwoty nieuzyskanego zabezpieczenia z
nalezno$ci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, na zabezpieczenie roszczen, o ktérych mowa w ust. 4
do czasu przediozenia Zamawiajacemu stosownego zabezpieczenia.

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE
§10

Strony ustalaja, ze beda naliczane kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

1.

1.1

1.2

1.3.

1.4.

2.
2.1

2.

2.1.

22
23

24
2.5
2.6

2.7
3.
3.1

Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

za nie rozpoczgcie wykonywania ustugi i brak reakcji na ztozone na piSmie wezwanie Zamawiajacego do ich
rozpoczgcia we wskazanym terminie w wysokosci 5 % wartosci przedmiotu umowy,

za przerwanie bez uzasadnionej przyczyny realizacji ustug, a przerwa trwa dtuzej niz 7 dni, w wysokosci 5 %
wartosci przedmiotu umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiazkéw wynikajacych z umowy lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowiazania umowne wobec Zamawiajacego, w wysokosci 5 % wartosci przedmiotu
umowy,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wartoSci przedmiotu

umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos$¢ zadania odszkodowania uzupehniajacego przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych
kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strony zobowiazuja si¢ do zaptaty kar umownych, niezwlocznie, nie p6zZniej niz w terminie 14 dni od dnia
otrzymani wezwania wraz z nota obciagzeniowa.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia kary umownej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 2.

Zamawiajacy uprawniony jest do Sciagnigcia kary umownej oraz uznanego przez Wykonawce odszkodowania
uzupetniajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z zabezpieczenia, o ktérym mowa
w § 9 niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY I ZMIANA UMOWY
§11

Strony moga rozwigza¢ umowe za wypowiedzeniem wylacznie z waznych przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2 i
3.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym gdy:

Wykonawca nie rozpoczal wykonywania ustug w terminie 2 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy i nie
reaguje na ztozone na piSmie wezwanie Zamawiajacego do ich rozpoczgcia,

. Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacjg rob6t i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,

. Wykonawca nie wykonuje obowiazkéw wynikajacych z umowy lub tez nienalezycie wykonuje swoje

zobowiazania umowne wobec Zamawiajacego,

. zostanie ogtoszona upadlos¢ lub nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,
. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

. wrazie, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie dojdzie do realizacji umowy o roboty budowlane.

Wykonawca moze rozwigza¢ umowg za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym gdy:

. Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty wynagrodzenia, mimo dodatkowego wezwania

wyznaczajacego mu dodatkowy 30 — dniowy termin zaptaty.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem
uzasadnienia.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci Zamawiajacy
przeprowadzi odbidr robét i za odebrane bez uwag roboty zaptaci nalezne wynagrodzenie.

Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy w przypadku gdy:



6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

zmianie ulegnie nazwa lub / i siedziba ktérejkolwiek ze stron,

zmianie ulegna przedstawiciele stron 1 inspektorzy nadzoru inwestorskiego z zastrzezeniem 0s6b
wymienionych w § 3 ust. 4,

gdy skrdceniu ulegnie termin wykonania robt budowlanych, powodujacy skrocenie okresu realizacji niniejszej
umowy,

gdy wydluzeniu ulegnie termin wykonania rob6t budowlanych, spowodowany w szczegdlnosci gdy
wydtuzeniu ulegnie termin wykonania rob6t budowlanych, spowodowany w szczegdlnosci nieterminowym
przekazaniem terenu budowy, brakami lub wadami w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach
budowy, opdZnieniami w zakresie dokonywania odbioréw lub préb czeSciowych i koricowego, szczegdlnie
niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi, zawieszeniem przez Zamawiajacego wykonania robot,
epidemia, zywiolami, nieprzewidywalnym brakiem mozliwosci zatrudnienia personelu lub uzyskania
materiatéw, sitami wyzszymi, jakimikolwiek opdZnieniami, utrudnieniami lub przeszkodami spowodowanymi
przez Zamawiajacego lub jego personel lub dajace si¢ mu przypisaé, zmianami jakosci, parametréw lub
technologii, zmianami producenta urzadzeni, materialéw lub wyposazenia, wystapieniem robdt dodatkowych,
odkryciem wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, wstrzymaniem robdt na mocy decyzji
organéw uprawnionych do wstrzymania lub przerwania rob6t z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i
Wykonawcy, wystapienia w trakcie wykonania robdt kolizji z sieciami lub innymi przeszkodami, ktére nie
byly mozliwe do przewidzenia, powodujacy wydtuzenie okresu realizacji przedmiotu umowy,

gdy zmianie ulegnie Wykonawca ustugi (np.: w zwiazku z przejgciem jednego Wykonawcy przez drugiego),

gdy zmiana dotyczy zlecenia rob6t podwykonawcom (zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w tym
zakresie mozliwa bedzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania
przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcédw lub zadeklaruje wykonanie czgsci przedmiotu umowy przy
pomocy podwykonawcéw w okreslonym zakresie, a docelowo zechce dokona¢ zmian tego zakresu lub
konkretnego podwykonawcy; zmiana umowy dotyczaca zlecenia robét podwykonawcom, jest dopuszczalna,
gdy przyczyni si¢ do poprawienia szybkosci lub jakosci ustug stanowiacych przedmiot umowy, do uchylenia
niebezpieczenistwa opdznieni lub zwloki w realizacji przedmiotu umowy, wzglednie wskazana jest z uwagi na
wymog specjalistycznej wiedzy lub do$wiadczenia, niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy),

gdy zmianie ulegnie w trakcie wykonywania przedmiotu zamdéwienia stawka podatku od towaréw i ustug
VAT.
UBZPIECZENIA
§14

Wykonawca zobowiazany jest posiadaé przez calty okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niz zaproponowane
wynagrodzenie za ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego.

Koszty ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, ponosi Wykonawca.

Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej winna mie¢ charakter ciagty i obejmowac ochrong
ubezpieczeniowa caly okres realizacji przedmiotu umowy, w tym okres trwania odpowiedzialnosci Wykonawcy
z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Dopuszcza si¢ skladanie kilku uméw ubezpieczeniowych od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci nastgpujacych po sobie i spetniajacych
warunki, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym i drugim.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t stanowiacych przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany
jest dorgczy¢ Zamawiajacemu odpis polisy ubezpieczeniowej potwierdzajacej zawarcie umowy ubezpieczenia, o
ktérych mowa w ust. 1. wraz z ogdélnymi warunkami ubezpieczenia. Nadto, na zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca zobowiazany jest okazywa¢ Zamawiajacemu dowody uiszczenia sktadek ubezpieczeniowych.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawcg obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy
uprawniony jest do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, w tym obciazenia go
kosztami sktadek. Wykonawca zobowiazany jest pokry¢ naleznoSci Zamawiajacego z powyzszego tytutu
niezwtocznie, nie pdZniej niz w terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy stosownego wezwania. Jezeli
nie pokryje nalezno$ci w tym terminie, to wowczas Zamawiajacy pomniejszy wyplate naleznosci z wystawionej
przez Wykonawce faktury o naleznos¢ z tytutu zawarcia stosownych umow ubezpieczenia.

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE, STRON
§12

. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku z niniejsza umowa

migdzy Stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez strong zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga
by¢ przesytane telefaksem, dorgczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem poleconym.

Zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przestana telefaksem musi zosta¢ niezwlocznie
potwierdzona w formie pisemne;j.



3. Zawiadomienia beda wysytane na adresy i numery telefakséw podane przez strony na wstgpie niniejszej umowy.
Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub
numeru telefaksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu,
strony uznajg za dorgczone.

4. Oswiadczenia kazdej ze stron umowy wazne sg tylko wtedy, gdy dokonywane sa w formie pisemne;j.

POSTANOWIENIA OGOLNE
§13
1. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy jest:
§ zapytanie ofertowe - zalacznik nr 1
§ oferta Wykonawcy - zalacznik nr 2.

2. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal Sad Powszechny wilasciwy dla
Zamawiajacego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks Cywilny, Prawo
budowlane i innych wiasciwych aktéw prawnych.

4. Umowa zostala sporzadzona w dwdéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

PODPISY
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

*) KRS, lub Ewidencja dziatalnosci gospodarczej,

**) spotki z o0.0., spotki akcyjne i komandytowo-akcyjne wpisuja wysoko$¢ kapitatu zakladowego, a spotki
komandytowo-akcyjne dodatkowo wysokos$¢ wniesionego kapitatu zaktadowego,

*#*%) niewlasciwe skresli¢



