

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
„SuPeKom” Sp. z o. o.
ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów

Znak postępowania: ZP.10.05.2021.POŚ

Do wszystkich Wykonawców

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi projektowe pn.: „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków na Nowym Świecie, gmina Sulechów” (ZP. 10.05.2021.POŚ)

Zamawiający – Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. w Sulechowie działając w oparciu o pkt. 13.9. Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 21 maja 2021 roku zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:

1) zmienia się treść pkt. 23.8., który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń,
- 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady.

2) zmienia się treść § 10 ust. 3 projektu umowy, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

W przypadku należytego wykonania usług stanowiących przedmiot umowy, 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, tj. w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Pozostałe 30% zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie nie późniejszym niż 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady, określonym w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Powyższe brzmienie SWZ jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją pkt. 10.9. SWZ niniejsze zmiany zostają udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <http://supekom.bip.sulechow.pl>

Niniejsze zmiany nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.

Z poważaniem

Mgr inż. Marek Lelito
/-/
Prezes Zarządu