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Dotyczy: przetarg nieograniczony na usługi pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania 

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Nowy Świat, gmina Sulechów w celu 

zwiększenia odporności energetycznej obiektu, poprawy jego funkcjonowania,  zmniejszenia 

emisji zanieczyszczeń – substancji złowonnych, zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń 

środowiska oraz minimalizacji oddziaływania na środowisko” – etap I” 

 

 

 

 

Informuję, że w przetargu wpłynęło poniższe pytanie, na które Zamawiający udziela następującej 

odpowiedzi: 

 

1. W związku z faktem, iż  postępowanie dot. ‘Pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Nowy Świat, gmina Sulechów w celu 

zwiększenia odporności energetycznej obiektu, poprawy jego funkcjonowania,  zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń – substancji złowonnych, zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń środowiska oraz 

minimalizacji oddziaływania na środowisko” – etap I’ zostało ogłoszone 17 czerwca, a od 19 czerwca 

do 22 czerwca jest długi weekend, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania 

ofert na 27 czerwca 2025 r. celem przygotowania rzetelnej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. 

 

 

Niniejsza odpowiedź staje się integralną częścią SWZ z dnia 16 czerwca 2025 roku i musi zostać 

uwzględniona przez Wykonawców przy składaniu oferty. 
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